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PARTEA II  
Secțiunea “Condiții Specifice” 
 
1.INTERPRETAREA CONTRACTULUI 
1.1 DEFINIȚII 
Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a Contractantului, 
săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei 
căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din 
culpă gravă; 
Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de încuviințare a propunerilor 
cuprinse în documentațiile prezentate şi susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de 
aprobare se conferă documentațiilor (notă de comandă suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) putere de 
aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea punerii în aplicare a modificărilor documentelor 
contractuale (Caiet de Sarcini, Planșe, Specificații tehnice ș.a.); 
Autorizație de Construire/Desființare – actul de autoritate al autorităților competente -, pe baza căruia se pot 
realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract; 
Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, 
administrației publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza 
soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin Documentațiile 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) 
cu caracter tehnic şi obligatoriu; 
Beneficiar al Investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un Drept de execuție a lucrărilor de 
construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, 
exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a Construcției şi instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate 
datele, documentele şi evidențele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcției 
respective şi a evoluției acesteia în timp; 
Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura Materialelor utilizate, 
care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o 
durată de existență limitată, precizată şi prin autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu 
se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială 
(confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din 
categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile 
şi în spațiile publice, corpuri şi panouri de afișaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul 
prezentei legii 50/1991 realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează 
construcțiile definitive; 
Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată execuția lucrărilor şi 
neefectuată recepția la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic şi valoric; 
Despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în Contractul de Lucrări, care este acordată de către instanța de 
judecată ca şi despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de Lucrări de 
către cealaltă Parte; 
Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 1:10, 
1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de redactare, precum şi piese scrise pentru 
explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza Proiectului Tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor 
acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operațiuni, 
privind părți/elemente de construcție ori de Instalații aferente acesteia şi care indică dimensiuni, Materiale, 
tehnologii de execuție precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 
Obiectului/Obiectelor de investiții. Detaliile de Execuție, elaborate în condițiile legii şi verificate pentru cerințele 
esențiale de calitate în construcții de către verificatori tehnici atestați în condițiile legii, detaliază Proiectul Tehnic, 
în vederea execuției Lucrărilor de construcții autorizate; 
Dobândă penalizatoare – nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere a obligațiilor bănești și care se stabilește în 
prezenta Secțiune a Contractului; 
Durata de valabilitate a Contractului – intervalul de timp în care prezentul Contract operează valabil între Părți, 
potrivit Legii, Ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării în vigoare a Contractului și până la 
epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Durata Contractului este egală cu Durata de 
prestare/executare a Serviciilor, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata Contractului este mai mare decât 
durata reală de prestare/executare a Serviciilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care 
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Durata Contractului cuprinde și intervalele de timp în care prestarea Serviciilor este sistată sau prelungită. Durata de 
prestare/executare a Serviciilor nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata Contractului; 
Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile necesare funcționării 
Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă 
acestea sunt sau nu încorporate în Construcție. Instalațiile aferente Construcțiilor se autorizează împreună cu acestea 
sau, după caz, separat; 
Intervenție la Construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de Servicii de intervenții 
asupra uneia/mai multor Construcții Existente, inclusiv Instalațiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în scopul 
asigurării, menținerii şi/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit destinației 
acestora; 
Împrejmuiri - Construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele asupra cărora 
există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din diferite Materiale - 
beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin plantații specifice; 
Liste – documente constituite ca anexe la Contract și/sau la Documentele Contractului, astfel cum este stabilit prin 
Contract și care pot include, de exemplu, Liste de Cantități, Liste de Lucrări în Regie, date, tabele, liste cu 
tarife/prețuri și altele asemenea; 
Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile existente care prezintă 
pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi 
antropici, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, pentru: 
i. punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate şi siguranță în exploatare, 
ii.  desființarea acestora; 
Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, 
având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările de modificare pot fi: 
i. lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de 
extindere a Construcției, 
ii.  lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi 
recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistență a Construcției şi pentru care 
este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. 
Pentru execuția lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este 
necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind 
calitatea în construcții; 
Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de 
siguranță şi exploatare a Construcțiilor Existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de 
exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de Lege; 
Mobilier urban - elementele funcționale şi/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, aspect, 
amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității fiind amplasate prin legare constructivă la sol (fundații 
platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice. Fac parte din categoria mobilier 
urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea; 
Obligație esențială - orice obligație/obligații a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt aceasta/acestea 
reglementată/reglementate în clauzele din Secțiunea „Condiții Specifice”, a căror nerespectare poate conduce la 
rezilierea prezentului Contract; 
Perioada de remediere a defecțiunilor – perioada de notificare a defecțiunilor apărute la Servicii/Lucrari sau 
sectoare de Servicii, în care Contractantul se obligă să întrețină Serviciile prestate, calculată de la data la care 
Serviciile sau sectoarele de Servicii sunt terminate potrivit prevederilor Contractului și prevederilor legale privind 
constatarea recepției până la data recepției finale, la care se adaugă 28 (douăzecișiopt) zile; 
Personalul Achizitorului – inginerul, asistenții și/sau reprezentantul/reprezentanții Achizitorului precum și tot 
restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Achizitorului și oricare alt personal al său care desfășoară 
activități în legătură cu prezentul Contract; 
Personalul Contractantului – reprezentantul/reprezentanții Contractantului, întregul personal folosit pe Șantier 
precum și tot restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Contractantului și oricare alt personal care 
desfășoară activități în legătură cu prezentul Contract. 
Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării 
unei Strategii; 
Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare; 
Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)- parte a documentației pentru emiterea 
Autorizației de Construire, reglementată prin Legea 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
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Proiect tehnic (P.Th.) - documentația tehnico-economică (piese scrise şi desenate), elaborată în condițiile Legii, 
care dezvoltă Documentația Tehnică (D.T.), cu respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de 
Construire/Desființare precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorității competente pentru 
protecția mediului, anexe la Autorizația de Construire/Desființare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice 
şi economice de realizare a Obiectivului de Investiții, pe baza căruia se execută Lucrările de construcții autorizate; 
Proiect tehnic de execuție – documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin 
propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 
adecvate aplicabile pentru realizarea Obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în 
condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați şi a Autorizației de Construire/Desființare; 
Protecția mediului - ansamblu de acțiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localități şi în 
teritoriul înconjurător; 
Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui echipament încorporat în 
lucrările permanente să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității 
contractante; 
Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de standardizare recunoscut, de 
stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmează să fie respectate în procesul de 
fabricație, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și având aplicare 
repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele: 

i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea 
legislației de armonizare a Uniunii; 

ii. Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană; 
iii. Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare internațional; 
iv. Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 

Standardele sunt menționate de Achizitor în Caietul de Sarcini și de Ofertantul devenit Contractant în Propunerea 
Tehnică. Referirea la standarde în acest Contract include și reglementări tehnice sau altele asemenea emise de 
organisme de reglementare sau instituții cu atribuții recunoscute în domeniul de activitate reflectat în obiectul 
Contractului, astfel cum este descris la Art. I – Obiectul Contractului; 
Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției Lucrărilor și de calitatea 
activității de execuție a lucrării care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și 
experiența unui expert care execută lucrări similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în execuția 
tuturor Lucrărilor incluse în prezentul Contract; 
Sumă provizionată – suma, dacă este cazul, specificată în Contract ca provizion pentru Servicii, astfel cum este 
stabilit prin Contract; 

i. „sumele provizionate” se introduc de către Achizitor ca sumă fixă nominală, nemodificabilă, la nivelul 
formularului aferent elaborării „Propunerii financiare” și vor fi, totodată, prezentate la nivelul valorii 
estimate a achiziției, ca linie bugetară distinctă, dedicată anumitor articole/elemente (servicii) despre care 
se cunoaște că vor fi necesare în procesul de implementare, dar nu pot fi cuantificate în valoare monetară 
decât la un nivel general, neputându-se anticipa frecvența apariției acestora și toate detaliile referitoare la 
articolele de deviz incidente; 

ii. sumele în cauză nu pot fi folosite altfel decât pentru articolele/elementele pentru care au fost previzionate 
inițial. 

Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte de ca Lucrările să fie 
recepționate; 
Utilaje asigurate de către Achizitor – toate aparatele, mașinile și vehiculele, după caz, puse la dispoziție de către 
Achizitor pentru a fi utilizate de către Contractant la execuția Lucrărilor, astfel cum este menționat în Caietul de 
Sarcini, fără a include Echipamentele care nu au fost recepționate de către Achizitor; 
Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin Documentațiile de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe 
părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). 
Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale; 
Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale 
subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se instituie servituți de utilitate publică şi de 
construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse şi bunuri de patrimoniu şi a cadrului natural aferent. 
Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum şi prin Documentații de amenajare a 
teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate; 
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Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a unor 
fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural şi cel construit şi pot 
produce pagube şi victime umane; 
Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de 
existență unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi este 
declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. 
Statutul de Zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de desființare, 
modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, 
mobilier urban, amenajări şi plantații şi care sunt stabilite prin Lege sau documentații de urbanism specifice 
aprobate. 
 
2. DISPOZIŢII GENERALE 
2.1. Comunicarea între Părți 
2.1.(a) Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii 
documentului. 
Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
Atunci când Achizitorul utilizează eContracting/contractele electronice, textul se adaptează corespunzător, 
precizând în mod expres ce prevederi din Secțiunea ”Condiții Generale” se aplică sau nu și care dintre acestea se 
modifică precum și completările necesare. 
2.1.(b) Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 
Pentru Achizitor: C.N.A.I.R. ( Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii  Rutiere)S.A. prin 
 punctul de lucru DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI  PODURI 
 BUCURESTI 
Adresă: b-dul Iuliu Maniu, nr.401A, sector 6 
Telefon: ............................ 
E-mail: ......................... 
Persoană de contact: ........................... 
Funcția: .............................. 
 
Pentru Contractant: [Contractant] 
Adresă: [adresa] 
Telefon: [număr telefon] 
E-mail: [adresă electronică] 
Persoană de contact: [numele și prenumele persoanei de contact din partea Contractantului] 
Funcția: [funcția persoanei de contact din partea Contractantului] 
2.1.(f) Toate notificările și comunicările adresate oricărei Părți în baza prezentului Contract se transmit  personal , 
prin fax, prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat la adresele precizate cu condiția confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 Orice comunicare făcută de una dintre Părți este considerată primită: 

i. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 
ii. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-
mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care este considerată primită la prima 
oră a zilei lucrătoare următoare. 
2.1.(g). Confirmarea de primire se face în maxim 24 (douăzeci și patru) ore. 
 
2.2. Reprezentanții autorizați ai Părților 
2.2.(b)  Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 
Reprezentant: [numele și prenumele reprezentantului Achizitorului] 
Funcția: [funcția reprezentantului Achizitorului] 
Adresă: [adresa] 
Telefon: [număr telefon] 
E-mail: [adresă electronică] 
Numirea/înlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract se 
face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. – Comunicarea între Părți. 
2.2. (c). Reprezentantul Contractantului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 
Reprezentant: [numele și prenumele reprezentantului Contractantului] 
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Funcția: [funcția reprezentantului Contractantului] 
Adresă: [adresa] 
Telefon: [număr telefon] 
E-mail: [adresă electronică] 
Numirea/înlocuirea reprezentantului Contractantului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract 
se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți 
din prezentul Contract. 
Contractantul nu poate revoca numirea reprezentantului său și nu poate numi un înlocuitor fără acceptul prealabil al 
Achizitorului. 
 
2.4. Modificarea Contractului precum și dispoziții conexe 
2.4.2. Evaluarea Modifcărilor  Ccontractelor și circumstanțele acestora 
2.4.2. (b) ii. Circumstanțele care pot determina Modificarea Contractului prin Act Adițional ca urmare a 
identificării de soluții, pe Durata Contractului, pentru obiectul Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, 
astfel cum sunt precizate în Caietul de Sarcini, sunt: 

1. orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, conturilor 
bancare și băncilor prin care se efectuează plățile, 

2. drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator 
economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, 
inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă,  în condițiile stabilite prin Lege, 

3. înlocuirea/introducerea de Subcontractanți cu respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 2.6. – 
Subcontractarea din prezentul Contract, 

4. identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Achizitorului astfel cum este stipulat la 
clauza de la subcapitolul 2.9. – Erori ale cerințelor Achizitorului din prezentul Contract, 

5. identificarea necesității realizării unor servicii de proiectare suplimentare care nu au fost incluse în Contract 
dar care au devenit strict necesare în vederea indeplinirii acestuia și trebuie achiziționate de la Prestator întrucât 
schimbarea acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, legate, în principal, de cerințe privind 
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu soluțiile tehnice deja stabilite si aprobate, si aplicate în cadrul 
Contractului, iar schimbarea Prestatorului cauzează Achizitorului dificultăți semnificative, materializate inclusiv 
prin creșterea semnificativă a costurilor privind reluarea procedurilor de achizitie publică și de întârzierea in 
punerea în aplicare a hotărârii pronunțate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (C.E.D.O) , din cauza Grigore 
împotriva României (27928/13); 

6. suplimentarea/reducerea de cantități servicii achiziționate conform documentației de atribuire inițială cu 
privire la cantitatea de servicii ce poate fi achiziționată suplimentar sau care poate fi redusă, în raport cu cea care 
trebuia prestată conform contractului initial 

7. decalarea unui Punct de reper conform planurilor topografice, atunci cand sunt decalari de pozitii km fata de 
pozitiile reale din teren. 

8. decalarea unui Punct de reper sau a unei activități din Planul de lucru al activităților generată de condițiile și 
în limitele stipulate la clauzele de la subcapitolul 4.3. – Prelungirea duratei Contractului din prezentul Contract,  

9. modificarea Prețului inițial al Contractului ca efect al modificărilor nesubstanțiale și/sau ca urmare a 
prevederilor stabilite la subcapitolul 6.6. – Revizuirea prețurilor. 

10.  prelungirea duratei contractului de proiectare pentru neincadrarea in termenele de predare a anumitor 
documentatii, din cauza unor situații neimputabile Contractantului, (Ex. aparitia necesitatii unor studii suplimentare 
pentru realizarea P.A.C. si/sau P.T.E. si care initial, la faza SF, nu au fost solicitate de autoritatile si entitatile 
emitente de Certificat de Urbanism si de avize, acorduri). 

11. modificarile în configuratia terenului determinate de aparitia unor constructii noi pot constitui circumstante 
care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta în situatia în care constructiile au fost edificate ulterior datei 
de clarificare, fara a exista informatii care sa anticipeze o astfel de modificare la momentul initierii procedurii de 
atribuire aferente respectivului contract. 

12. modificarile de acte normative inclusiv normative tehnice facand necesara modificarea cerintelor tehnice ale 
produselor / serviciilor / lucrarilor, daca acestea au fost publicate dupa data de clarificare; o astfel de modificare nu 
poate fi invocata, insa, ca element ce nu putea fi prevazut de autoritatea / entitatea contractanta in situatia in care un 
act normativ a fost publicat inainte de data de clarificare, chiar daca intrarea sa in vigoare urma sa aiba loc la o data 
ulterioara. 

13. schimbări la nivelul Legii, Regulamente UE, Reglementări, Standarde comunicate prin intermediul Caietului 
de Sarcini, Capitolul 7 – ”Cadrul Legal ce guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant” și/sau. 
”Metodologia propusă” din Propunerea Tehnică, etc. 
2.4.2.(c). Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel: 
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1. la prețurile din Contract sau 
2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract sunt folosite ca bază de evaluare sau 
3. în cazul în care nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, aceasta se calculează potrivit costului 

rezonabil, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă serviciile prestate, la care se adaugă un profit 
rezonabil. 

Prețurile pentru Modificările Contractului includ cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă, iar 
modificarea/suplimentarea nu poate determina o depășire mai mare de  10% privind modificarile nesubstantiale. 
2.4.3. Notificarea privind Modificările Contractului 
2.4.3(a). Notificarile  produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și credibile că fiecare Parte 
din Contract a acționat diligent la momentul planificării achiziției, la momentul elaborării Ofertei și pe perioada de 
derulare a Contractului, așa cum reies acestea din Documentele Contractului: 

i. conținutul Caietului de Sarcini, în special, dar fără a se limita la, informațiile incluse la ”Contextul realizării 
acestei achiziții”, la ” Descrierea serviciilor si a lucrarilor solicitate”. 

ii.  conținutul Propunerii Tehnice, în special, dar fără a se limita la: abordarea pentru organizarea și gestionarea 
activităților în cadrul Contractului, managementul Contractului, documentând, inclusiv prin intermediul 
comunicărilor dintre Părți, apariția unui eveniment sau situații care ar putea genera modificări ale Planului de lucru 
al activităților, conform prevederilor privind obligațiile Părților. 

1.Orice notificare referitoare la activarea opțiunilor din Contract trebuie justificată prin referire la conținutul 
documentelor Contractului și al Planului de lucru al activităților. 

2.Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conștientă de o neclaritate/ambiguitate sau 
incoerență/neconcordanță între documentele Contractului. În cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, 
clarificarea aspectelor se face printr-o notificare  dată de Achizitor. 

3. Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de 
modificare a Contractului cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data la care se consideră că Modificarea Contractului 
ar trebui să producă efecte. 

4.Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de existența unor 
circumstanțe care pot întârzia sau împiedica prestarea Serviciilor sau care pot genera o revendicare pentru plată 
suplimentară. Contractantul ia toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim 
a acestor efecte. 

5. orice modificare contractuală se materializează prin Act adițional care își produce efecte de la data semnării 
de către parți sau la o dată ulterioară. 
2.4.4. Sume necesare pentru implementare  
2.4.4.(e). 1. Valoarea rezervei de implementare este de.........................lei, categoriile specifice de cheltuieli, 
prezentate limitativ, care pot fi suportate din aceste sume sunt: plata taxelor pentru 
eliberarea/revizuirea/reactualizare de autorizații, acorduri şi avize,etc necesare obținerii autorizatiei de construire 
pentru executia lucrărilor, avize/acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism și/sau alte avize/acorduri solicitate 
pentru obtinerea avizelor/acordurilor mentionate in Certificatul de Urbanism.  

2. Valoarea provizionului este de................., categorii specifice de cheltuieli pentru relocare/protejare 
utilității(apă, gaze, electrice, telefonie etc),altele decât cele solicitate prin certificatul de urbanism și cele identificate 
în cadrul proiectului faza SF. 
Achizitorul decontează pe bază de documente justificative valoarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor prestate și 
acceptate la plată.  
Tinand cont de faptul ca la faza S.F au fost obținute avize in care s-au trasat de principiu traseele rețelelor de utilități 
iar la momentul elaborarii documentatiei de atribuire nu exista un plan de coordonare retele existente în 
amplasamentul pe care urmeaza sa fie realizat obiectivul de investitii, Autoritatea Contractanta a constituit aceste 
doua sume bugetate. 

 
 2.5.Cesiunea 
2.5.(a) Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă 
persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de 
maxim 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane juridice. Achizitorul are termen de maxim 15 (cincisprezece) 
zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea 
Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei 
Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.). 
În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de 
creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție către Achizitor. 
 2.5.(c) Contractantul trebuie să notifice Achizitorul în termen de 5 (cinci) zile de la data declanșării evenimentului 
care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 
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 Notificarea se realizează cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 
nr. 98/2016, pentru: 

i. Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, respectiv 
îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract, 

ii. Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau 
insolvență, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, 

iii. Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru 
obligațiile care devin subiect al contractului de novație. 
 

 2.6. Subcontractarea 
 2.6.(c) Anexa nr. – Lista cu subcontractanti si/sau Contract/Contractele de subcontractare 
 2.6.(d) Notificarea Achizitorului se va face cu 10 zile înainte de momentul începerii activității în care respectivul 
Subcontractant este implicat, conform prevederilor contractuale privind comunicarea între Părți și cu prezentarea 
documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere 
profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Serviciilor în cauză, motivelor de excludere, a capacității și 
resurselor pentru prestarea Serviciilor care urmează să fie executate, etc, cu respectarea prevederilor art. 218 din 
Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 
2.6. (e) Achizitorul va notifica decizia sa, Contractantului în termen de 10 zile de la data primirii notificării. 
 2.6. (j) Despăgubiri în cuantum de maxim 5 (cinci)% din valoarea Contractului. 
 
2.7. Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor. 
 2.7.1.Păstrarea şi Furnizarea Documentelor 
2.7.1.(b) Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derulării Contractului, în copie, în 
termen de 10 (zece) zile. 
2.7.1.(c) Contractantul va pastra o copie a Documentelor Contractantului (P.A.C, Proiectul Tehnic, Detalii de 
Executie, Caiet de Sarcini), stampilate si verificate, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor 
Contractului, pe care le va transmite electronic Achizitorului in termen de 3(trei) zile de la notificarea acestuia. 
2.7.1.(d) Partea care identifica o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost eliberat 
pentru a fi folosit la executia lucrărilor va notifica cealalta parte în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare. 
  
 2.8. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 
2.8.(a) Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 (trei) ani, conform prevederilor 
legale aplicabile. 
2.8.(b) Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații 
venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată,parchete, ANAF, etc.), 
conform prevederilor legale aplicabile. 
 
3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
3.1. Obligațiile Achizitorului privind emiterea Ordinului de începere. 
(a). Pentru emiterea ordinului de incepere faza P.A.C – in termen de 5 zile de la constituirea Garantiei de buna 
executie; 
Pentru emiterea ordinului de incepere faza P.T.E - in termen de 10 zile de la finalizarea Fazei I – servicii de 
proiectare faza P.A.C;  
Pentru urgentarea și finalizarea serviciilor de proiectare și contractarea execuției lucrărilor, Autoritatea contractanta 
va emite ordinul de începere pentru faza P.T.E în termen de maxim 10 zile de la obținerea avizului C.T.E.  D.R.D.P. 
Bucuresti pentru faza P.A.C, în perioada de obținere a Autorizație de construire.  
 3.1.1. Obligații ale Achizitorului privind asistența acordată Contractantului 
3.1.1(a) Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente ce au 
fost obtinute/elaborate la faza D.A.L.I.. 
Documentatia tehnica pusa la dispozitie de Achizitor a fost elaborata de ALMIRA S.R.L. pentru faza D.A.L.I. 
avizata in C.T.E. – C.N.A.I.R. cu avizul nr. 194/11.12.2019 - Scenariul I, inclusiv Certificatul de Urbanism nr. 
143/28.08.2019. 
 3.1.2. Obligații ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces pe amplasamentul obiectivului 
3.1.2.(b) Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantuui toate informatiile detinute cu privire la 
obiectivele existente in derulare pe amplasamentul obiectivului și il va imputernicii ca sa efectueze demersurile 
necesare pe langa Autoritatile publice locale/private pentru a efectua verificarea amplasamentului, respectarea 
conditiilor impuse de administratorul drumului prin autorizati si pentru actualizarea solutiilor din SF cu privire la 
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conformitatea cu realitatea din teren si cu coordonarea obiectivelor derulate de Primaria Costesti, cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare (O.G 43/1997) și a autorizatiilor de amplasare si/sau de acces in zona drumului public 
emise. 
 3.1.3. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de autorizații și acorduri obtinute la faza D.A.L.I., 
 3.1.3. (a) Achizitorul deține autorizațiile, acordurile şi avizele de principiu obtinute in urma contractarii serviciilor 
de proiectare aferente fazei D.A.L.I., pe care le va pune la dispozitia Contractantului necesare pentru 
obţinerea/prelungirea Certificatului de Urbanism şi reactualizarea/revizuirea avizelor/ acordurilor sau obtinerea unor 
avize suplimentare fata de cele prevazute la faza D.A.L.I., menționate prin C.U. sau prin avizele mentionate în C.U., 
emise de beneficiarii/operatorii reţelelor şi utilităţilor afectate de lucrări, astfel cum este menționat în Caietul de 
Sarcini. 
Contractantul are obligația de a obține certificatele, avizele, autorizații, acorduri, pentru faza P.A.C. în numele și pe 
seama Achizitorului iar decontarea se va realiza din subcapitol 2.4.4.- sume necesare pentru implementare. 
 3.1.4. Obligații ale Achizitorului privind emiterea de notificari  
 3.1.4. (a) Contractantul notifică Achizitorul în termen de 24 ore de la data primirii Notificarii. 
 3.1.5. Obligații ale Achizitorului privind recepția Serviciilor 
 3.1.5.(a) În termen de 5 (cinci) zile de la data predarii documentatiei tehnico-economice pentru faza PAC, respectiv 
ulterior pentru faza P.T.E., Achizitorul se obligă să examineze și să emită notificari catre Contractant pentru 
modificarea/completarea documentatiei necesare inaintarii pentru analiza si avizare în C.T.E. D.R.D.P. Bucuresti, 
C.T.E. C.N.A.I.R., după caz, cu condiția îndeplinirii de către Contractant a prevederilor stabilite la clauzele de la 
subcapitolul 3.2.8. - Obligații ale Contractantului privind calitatea Serviciilor. 
 Recepția se finalizează prin semnarea fără obiecțiuni de către Achizitor a unui Proces-Verbal de Recepție a 
Serviciilor. 
 Procesul verbal de receptie a serviciilor pentru faza P.A.C. se va elabora după obținerea Avizului C.T.E. D.R.D.P. 
Bucuresti si C.T.E. C.N.A.I.R. și obtinerea Autorizatiei de Construire. 
 Procesul verbal de receptie a serviciilor pentru faza P.T.E. se va elabora după obținerea Avizului C.T.E. D.R.D.P. 
Bucuresti si finalizarii tuturor serviciilor contractate pentru faza P.T.E.. 
 Procesele verbale de recepție partiala a serviciilor de Asistenta Tehnica se vor elaboara după verificarea si 
aprobarea de catre Achizitor prin Reprezentant acestuia/Derulatorul contractului a fiecarui raport de asistenta 
tehnica, din cele 12 rapoarte solicitate de Achizitor prin Caietul de sarcini.    
 Consiliul tehnico-economic stabilește dacă proiectul este admisibil, admisibil cu obiecțiuni sau inadmisibil și dă un 
aviz în acest sens, iar Achizitorul avizează, amână avizarea și dă un termen rezonabil pentru completarea/corectarea 
documentației sau poate respinge proiectul în condițiile prevăzute în Contract. 
 Procesele verbale de recepție nu îl vor exonera pe Contractant de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de 
realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta. 
 3.1.6. Obligații ale Achizitorului privind plățile 
 Procesul-Verbal de Recepție a Serviciilor este atașat fiecărei facturi și confirmă că prestarea Serviciilor s-a finalizat 
conform prevederilor prezentului Contract. Semnarea de către ambele Părți a Procesului-Verbal de Recepție a 
Serviciilor nu eliberează Contractantul de oricare dintre obligațiile sale stabilite prin prezentul Contract și Lege. 
 Procesul Verbal de Recepție a Serviciilor reprezintă singurul temei în baza căruia Contractantul este îndreptățit să 
primească plata pentru Serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentului Contract. 
 Termenul stabilit pentru plata facturii este de 60 (șaizeci) zile de la data acceptării acestora prin Proces-Verbal de 
Recepție a Serviciilor facturate. 
  
3.2. Obligațiile Contractantului 

 3.2.1. Obligații ale Contractantului privind prestarea Serviciilor de proiectare  
3.2.1 (b) În cazul în care Contractantul apreciază că Dispozițiile (instrucțiunile/notificările/ordinele) Achizitorului 
nu corespund scopului Contractului, acesta va notifica Achizitorul în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii 
Dispoziției, sub sancțiunea decăderii din termen. 
Contractantul are obligatia de a raspunde la Notificarea Achizitorului, si va completa/modifica/proiecta 
documentatii tehnice necesare prestarii serviciilor contractate intr-un termen de maxim 10 (zece) zile de la data 
primirii Notificarii, sub sanctiunea aplicarii de penalitati. 
3.2.1 (d) Dacă Contractantul nu prestează Serviciile în condițiile și termenele astfel cum au fost stabilite prin 
Documentele Contractului, Achizitorul are dreptul de a solicita plata de daune interese în cuantum de  0,01% pe zi 
de întârziere din valoarea Serviciilor conform Notificării de punere in întârziere. 
3.2.1 (e) Contractantul prestează Serviciile de proiectare cu respectarea și în limita prevederilor: 

i. Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
ii. Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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iii. Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
3.2.1(g). Va/Vor fi menționat/menționați terțul/terții susținători sau conform Anexei nr. [nr. anexă] - [denumire 
document/anexă. 
3.2.4.Obligații ale Contractantului privind Personalul Contractantului care prestează Serviciile: înlocuire, 
aprobare, deplasare/delegare, orar/program. 
3.2.4. (a).i.  Contractantul va înainta Achizitorului programul propus pentru mobilizarea Personalului în termen de  
maxim 5 (cinci) zile de la data de începere a Contractului. 
3.2.4. (c). Personalul poate fi înlocuit în următoarele condiții: (deces, incapacitate de muncă, demisie, solicitarea 
Achizitorului, orice situație care nu este sub autoritatea/controlul Contractantului și care impune/determină 
înlocuirea Personalului. 
3.2.4. (f). Achizitorului va transmite aprobarea/respingerea schimbărilor de Personal, cu rol de expert-cheie, în 
termen de  3 (trei) zile de la data la care Contractantul trimite solicitarea de schimbare. 
3.2.6. Obligații ale Contractantului privind Conduita 
3.2.6.(g). Nu sunt acceptate. 
3.2.7. Obligații ale Contractantului privind asigurările și securitatea muncii care trebuie respectate de către 
Contractant. 
3.2.7 (a)  Contractantul este răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus Personalul salariat 
ori contractat care prestează activități în localitatea Spataru și de informarea continuă a Achizitorului cu privire la 
acest aspect.  
Dacă Achizitorul ori Contractantul au cunoștință de o amenințare iminentă cu un pericol asupra vieții ori sănătății 
Personalului salariat ori contractat, Contractantul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a 
căror siguranță este amenințată. 
Dacă astfel de acțiuni au fost întreprinse de către Contractant, ele sunt comunicate de urgență responsabililor 
Achizitorului și pot conduce la suspendarea Contractului. 
Contractantul ia măsuri de securitate privind Personalul său, salariat ori contractat, în funcție de gradul de pericol 
fizic cu care este confruntat, astfel:  
În termen de 10 (zece) zile de la semnarea Contractului, Contractantul va furniza dovezi ale încheierii 
poliței/polițelor de asigurare și ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita 
de către Achizitor, acoperitoare pentru: 

i. răspunderea Contractantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaților, incluzând costurile 
repatrierii pe motive de sănătate; 

ii. pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Achizitorului utilizat pentru executarea Contractului; 
iii. răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terților ori Achizitorului, ori salariaților ori 

agenților Achizitorului, ca urmare a executării Contractului de Servicii; 
iv. decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură 

cu Contractul de Servicii; 
v. risc profesional. 

3.2.8 Obligații ale Contractantului în legătură cu calitatea Serviciilor. 
3.2.8 (b). Contractantul răspunde în condițiile legii în cazul neducerii la îndeplinire a obligațiilor precum și în cazul 
neasigurării, din culpa lui, a realizării nivelului calitativ al proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. 
La elaborarea Documentației tehnico-economice precum și la întocmirea tuturor documentelor, Contractantul are 
obligația de a respecta toate prevederile actelor normative și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile 
Contractului, .inclusiv, dacă este cazul, a eventualelor acte normative și reglementări tehnice aplicabile, care intră în 
vigoare pe parcursul îndeplinirii Contractului. 
Contractantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate cât și de 
asigurarea personalului calificat, cu respectarea prevederilor legale și contractuale, precum și cu deplina înțelegere a 
complexității legate de derularea execuției lucrărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 
Achizitorului. 
Contractantul este responsabil pentru orice viciu, necorelare, neconcordanță, omisiune a Proiectului/Documentației 
tehnico-economice elaborat(e) conform prevederilor prezentului Contract și, de asemenea, este responsabil pentru 
încălcarea, la realizarea Proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor. 
În cazul în care, Contractantul este o asociere a două sau mai multe persoane juridice, toate aceste persoane juridice 
vor fi ținute solidar cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale. Persoana juridica desemnată de asociere să 
acționeze în numele său sau în cadrul Contractului va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual 
asocierea.  
Orice modificare a componenței asocierii, fără acordul prealabil scris al Achizitorului, va fi considerat o încălcare a 
prezentului Contract de prestări de Servicii. 
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Acceptul, avizul, aprobarea, dată de către Achizitor, sau plata efectuată de către Achizitor nu exonerează 
Contractantul de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract 
Conform prevederilor Legii 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, asumându-și toate responsabilitățile ce decurg din conținutul Contractului cât și a prevederilor legale în 
vigoare, Proiectantul are cel puțin următoarele obligații și răspunderi: 

i.           precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției; 
ii.         asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu 

respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale; 
iii.        prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți de către 

investitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate; 
iv.       elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, 

întreținerea și reparațiile precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor 
precum si documentația privind postutilizarea construcțiilor, dacă s-a stabilit astfel; 

v.          stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor și 
participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; 

vi. stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la 
care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a 
soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea 
investitorului; 

vii. participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate; 
viii. asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada 

execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente; 
ix. asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților 

pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor. 
Contractantul depune toate diligențele necesare și acționează în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs 
solicitărilor ce rezultă din natura prezentului Contract care vin din partea Achizitorului pe perioada Contractului cât 
și pe perioada execuției Lucrărilor. 
Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea 
nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esentiale ale proiectului. 
Contractantul are obligația de a actualiza Devizul general întocmit la faza de proiectare, ori de câte ori este necesar, 
în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al Documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, fără costuri 
suplimentare în sarcina Achizitorului. 
 În perioada de execuție a Lucrărilor, Contractantul transmite Achizitorului rapoarte de activitate privind Serviciile 
de Asistență Tehnică prestate. 
Înainte de Recepția la terminarea Lucrărilor, Contractantul transmite Achizitorului Raportul la terminarea Lucrărilor 
privind Asistența Tehnică acordată pe parcursul execuției lucrărilor și prezintă comisiei de recepție punctul de 
vedere privind execuția Lucrărilor (Referatul de autor al Proiectantului). 
La Recepția finală, Contractantul transmite Achizitorului Raportul final privind Asistența Tehnică acordată în 
perioada de garanție, dacă este cazul. 
Proiectul trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice și legislației referitoare la proiectarea și execuția 
lucrărilor și alte standarde menționate în caietul de sarcini. Actele normative sunt cele în vigoare la data proiectarii. 
3.2.8.(d). Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare fată de documentația tehnico-economică 
aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și 
proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată 
a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat 
conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 reactualizată. 
3.2.9. Obligații ale Contractantului în legătură cu terții susținători ale căror angajamente de susținere fac 
parte din Documentele Contractului, altul/alții decât cei care au calitatea de Subcontractant. 
Va/Vor fi menționat/menționați terțul/terții susținători sau conform Anexei nr. [nr. anexă] - [denumire 
document/anexă. 
3.2.10. Obligații ale Contractantului privind raportarea și facturarea. 
3.2.10 (b). Facturile se vor emite dupa aprobarea Achizitorului si notificarea Contractantului in acest sens, dupa 
semnarea proceselor verbale de receptie a serviciilor. 
 Procesele verbale de receptie a serviciilor se vor face tinand cont de conditiile stabilite la paragraful 3.1.5. Obligații 
ale Achizitorului privind recepția Serviciilor. 
3.2.11. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 
3.2.11. (A) Penalitățile de întârziere 
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Pentru neexecutare totală/neconstituire a garanției de bună execuție a Contractului, Contractantul va suporta 
penalități de 20% din valoarea Contractului.  
Pentru executare necorespunzătoare/parțială a Contractului, Contractantul va suporta penalități de 10% din 
valoarea Contractului.   
Prevederile prezentului capitol se aplica cu observarea întocmai a clauzelor de la pct. 7.3. – Forța majoră din 
prezentul Contract. 
3.2.11. (B) Daune interese  
1. În cazul în care Achizitorul pune în întarziere Contractantul, va calcula daune interese în cuantum de 0,1% pe zi 
de întârziere din valoarea obligațiilor rămase de executat la momentul punerii în întârziere.  
2. Daunele interese prevazute la pct. 1. se vor aplica pentru perioada punerii în întârziere conform notificării de 
punere în întârziere. 
3. Neachitarea facturii de penalități în termen de 15 zile de la data comunicarii ei, va duce la executarea valorii 
acesteia din cuantumul garanției de bună execuție. În cazul în care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va 
adresa instanțelor de judecată competente pentru recuperarea diferenței. 
4. În cazul în care Achizitorul nu poate stabili valoarea obligațiilor neexecutate, va calcula daune interese în 
cuantum de 0,05% pe zi de întârziere din valoarea Contractului pentru perioada punerii în întârziere conform 
notificării de punere în întârziere. 
5. În cazul în care Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile în termenul stabilit prin punerea în întârziere, 
Achizitorul va demara procedura de reziliere și va calcula penalități conform 3.2.11.A - Penalități, după caz. 
6. În cazul în care Contractantul refuză soluționarea neconformitătilor și neconcordanțelor semnalate, Achizitorul 
aplică penalități în cuantum de 0,05% pe zi din valoarea Contractului până la îndeplinirea efectivă a 
neconformităților / neconcordanțelor. 
3.2.11 (C). Dacă înainte de împlinirea duratei prevăzute în notificarea de punere în întârziere, Contractantul începe 
să își îndeplinească sau, după caz, reia îndeplinirea obligațiilor asumate și/sau care îi revin potrivit legii, acesta 
rămâne în continuare obligat la plata daunelor interese aferente perioadei de întârziere în prestarea serviciilor. În 
cazul în care obligațiile stabilite prin notificare vor fi duse la îndeplinire înainte de termenul stabilit prin notificare, 
daunele vor fi calculate pentru zilele aferente. 
 
3.3.1. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor 
3.3.1. (c). 2 zile de la data plății. 
3.3.2. Neîndeplinirea obligațiilor de către Contractant. 
3.3.2 (b).  Conform notificării de punere în întârziere. 
3.3.2. (c). In următoarea zi după expirarea primei notificării de punere în întârziere. 
3.3.2. (d). Conform clauzei 3.2.11. din Sectiunea “Condiții specifice”. 

 
4. DERULAREA CONTRACTULUI 
4.1.(b).  Înainte de începerea prestării Serviciilor, Contractantul trebuie să aibă încheiate, și să mențină în vigoare, 
pe toată durata de derulare a Contractului, pe cheltuiala sa sau pe cheltuiala Subcontractanților, în funcție de 
situație, dar în conformitate cu legislația în vigoare, astfel cum sunt aprobate de către Achizitor, o poliță de 
asigurare completă cu despăgubire integrală, ca asigurare care acoperă orice risc al unei eventuale neglijențe 
profesionale cu privire la Serviciile de proiectare/elaborare a Documentației tehnico-economice, pe perioada de 
prestare a Contractului. 
Asigurarea se încheie cu o societate de asigurare agreată de Achizitor. Contravaloarea primelor de asigurare se 
suportă de către Contractant și se include în prețurile ofertate. 
Contractantul achiziționează și menține în nume propriu și pe cheltuiala proprie pentru întreaga durată a 
Contractului polițele de asigurare, fiind răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 
Personalul salariat ori contractat care prestează activități în localitatea Spataru și de informarea continuă a 
Achizitorului cu privire la acest aspect.  
Dacă Achizitorul ori Contractantul au cunoștință de o amenințare iminentă cu un pericol asupra vieții ori sănătății 
Personalului salariat ori contractat, Contractantul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a 
căror siguranță este amenințată. Dacă astfel de acțiuni au fost întreprinse de către Contractant, ele vor fi comunicate 
de urgență responsabililor Achizitorului și vor putea conduce la suspendarea Contractului. 
Contractantul achiziționează și menține o Asigurare de Răspundere Civilă Generală față de terți și Răspundere 
Profesională ce nu va exclude: 

i) daune materiale și vătămări corporale/deces cauzate sau declanșate de către serviciile profesionale ale 
Contractantului; 

ii) costuri asociate cu detectarea erorilor sau corectarea Rezultatelor; 
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iii)  situația în care terțe persoane acționează în instanță Achizitorul sau îi solicită acestuia despăgubiri pentru 
pagube produse din greșeala/neglijența dovedită a Contractantului. 
Polița de asigurare trebuie să precizeze, în mod explicit, cel puțin următoarele elemente:  

i.           denumirea Achizitorului și/sau al beneficiarului Serviciului, 
ii.           adresa riscului asigurat, în cazul în care este aplicabil, 
iii.           activitatea/Contractul asigurat, 
iv.           asiguratorii, 
v.           perioada asigurată, 
vi.           numărul de identificare al poliței de asigurare, 
vii. tipul de asigurare/felul asigurării, 
viii. modul de declarare a daunelor (pe baza datei cererii de despăgubire/datei producerii evenimentului), 
ix.           limitele, sub limitele, 
x.           asigurații, coasiguraţii sau părțile asigurate suplimentar (toți Subcontractanții Contractantului),  
xi.            precum și orice alte elemente necesare față de obiectul Contractului, astfel cum consideră Achizitorul, 

după caz 
4.1. (c) Contractantul trebuie să prezinte Asigurările în termen de 5 zile de la data la care a fost emis ordinul de 
începere, demonstrând că asigurările agreate sunt în vigoare și în deplină conformitate cu obligațiile contractuale. 
4.1. (d). Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabile cel puțin până la data  Recepției finale a Serviciilor și să 
acopere întreaga durată a prestației sale sub acest Contract. 
Atunci când este necesar, certificate de reînnoire vor fi obținute de Contractant și vor fi trimise Achizitorului în 
termen de 3 zile de la data de la care devin disponibile. 
4.1. (e) Limita de asigurare este de 25% din valoarea contractului. 
 
4.3. Prelungirea duratei Contractului. 
4.3.(b). Termenul este de maxim 5 (cinci) zile de la data identificării motivului care determină necesitatea 
prelungirii duratei Contractului. 
 Prelungirea Duratei contractului se va materializa prin Act adițional și intră în vigoare de la data semnării de către 
ambele părți. 
 
4.4. Raportarea, aprobarea Serviciilor de proiectare prestate, furnizate. 
 4.4. (a). Transmiterea Documentatiei tehnice /Documentelor se realizează în conformitate cu prevederile Caietului 
de Sarcini. Contractantul preda Documentatia tehnica/Documentele atât pe suport de hârtie, cât și în format 
electronic editabil (Microsoft Word, Excel etc.). 
 4.4. (c). Aprobarea/acceptarea serviciilor se finalizează prin semnarea fără obiecțiuni de către Achizitor a unui 
Proces-Verbal de Recepție a Serviciilor. 
 
4.5.  Recepția Serviciilor. 
 4.5 (d). Serviciile/Documentatiile/Documentele respinse la recepție serviciilor nu pot fi plătite. Serviciile/ 
Documentatiile/Documentele respinse inițial la recepție serviciilor pot fi facturate și plătite în termenul stipulat de 
condițiile de plată, numai după ce întrunesc condițiile cerute de recepție și în baza rectificării de către Contractant a 
Documentatiei/Documentelor (facturii) conform dispozițiilor legale în vigoare. 
4.5. (e). În  5 (cinci) zile lucrătoare. 
 
4.6. Drepturi de proprietate intelectuală. 
4.6.(a) Rezultatele elaborate și/sau prelucrate în cadrul prezentului Contract și care devin proprietatea exclusivă a 
Achizitorului sunt: 
 În relația dintre Părți, Contractantul își poate păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate 
intelectuală/industrială asupra Rezultatului/Rezultatelor până la aprobarea lor de către Achizitor, dată la care devin 
proprietatea Achizitorului. 
 
4.7.Emiterea Documentului Constatator.  
 4.7. (a). Documentul Constatator se emite astfel : 

i. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dacă ofertantul declarat 
câștigător refuză semnarea acestuia. 
ii.  în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul. 
iii. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea    
Serviciilor  
iv. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție Finală a Serviciilor 
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întocmit la expirarea perioadei de garanție a Serviciilor. 
 
5. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 
 5.2. Monitorizarea performanțelor contractuale 
 5.2. (b). Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Planului de lucru al activitatilor este de maxim 10 (zece) 
zile, calculate începând din ziua următoare zilei în care Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul 
său motivat asupra documentatiei tehnice predate ce se regaseste in Planul de lucru al activitatilor supus analizei. 
 5.2. (c).Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin utilizarea mijloace 
electronice de comunicare, utilizând datele de conexiune specificate în continuare. Aranjamentele necesare pentru 
stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în sarcina Contractantului/Achizitorului.  
Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor.     
Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării 
unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți. 
Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop: 

i.           găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, 
ii.           găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați, 
iii. luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale, 
iv. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate 

5.2. (d) prima întâlnire de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului se utilizează Planul de lucru 
al activităților acceptat, astfel cum a fost inclus în Propunerea Tehnică/agreat în cadrul întâlnirii de demarare a 
activităților în Contract. 
5.2. (e). Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintării spre analiză a Planului de lucru 
al activităților, sunt  

i. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități care sunt în 
gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea Achizitorului pentru punerea 
acestora la dispoziție așa cum este specificat în Caietul de Sarcini, 
ii.  data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper pentru fiecare activitate, 
iii. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada dintre întâlnirile 
pentru analiza progresului, pe baza Planului de lucru al activităților acceptat, 
iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului suport/backstoping) avute în 
vedere să fie implicate/mobilizate pentru: 

1.  măsuri asociate riscurilor identificate, 
2.  modalitatea de soluționare a eventualelor Neconformități notificate de Contractant Achizitorului sau de către 

Achizitor Contractantului, conform condițiilor din Contract, 
v. datele/termenele la care, în scopul realizării Serviciilor în conformitate cu Planul de lucru al activităților 

acceptat, Contractantul solicită: 
1.  accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea, 
2.  informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către Achizitor în vederea 

realizării Serviciilor în Contract și 
3.  aprobări de la factori interesați în legătură cu Serviciile din Contract, 

vi. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la metodologia de realizare 
a activității inclusă în Planul de lucru al activităților acceptat, 

orice altă informație solicitată în mod expres în Caietul de Sarcini și activități de raportare în cadrul 
Contractului. 
5.2. (f). Contractantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a Planului de lucru al 
activităților: 

i. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate 
în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului, 

ii. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și atribuțiile 
sale în realizarea Serviciilor comunicate prin Caietul de Sarcini – capitolul 3 – ”Descrierea Serviciilor”, 

iii. modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să corecteze 
Neconformitățile notificate și 

iv. orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a Planului 
de lucru al activităților acceptat, în condițiile în care modificarea nu afectează scopul general al Contractului și nu 
devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea nr. 98/2016. 
5.2. (g). Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Planului de lucru al activităților propus spre aprobare 
sunt: 
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i. Planul de lucru al activităților propus spre aprobare nu este realist și nu este ajustat cu luarea în considerare a 
informațiilor incluse în Planului de lucru al activităților acceptat anterior, 

ii. Planul de lucru al activităților propus spre aprobare nu corespunde cu abordarea și metodologia inclusă în 
Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract și caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare 
corespunzător, fiind inferioară acesteia, nemaireflectând punctele tari pentru care Contractantul a obținut avantaje la 
aplicarea criteriului de atribuire în procedura identificată în Contract, 

iii. Planul de lucru al activităților propus spre aprobare nu corespunde Propunerii Financiare și Planului de lucru 
al activităților inclus în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract, în special în ceea ce privește durata 
activităților, Punctele de reper și aceste aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate și a beneficiilor 
Achizitorului. 
5.2. (h). Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Planul de lucru al activităților 
prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului în termen de 5(cinci) zile 
de la momentul finalizării întâlnirii de monitorizare a progresului activităților/data documentului care consemnează 
cele stabilite în cadrul întâlnirii. 
 
6. PLĂȚI CONTRACTUALE 
6.1. Acceptarea Prețului 
6.1.(b). Prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului potrivit prevederilor 
prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o execuție corespunzătoare, terminarea serviciilor și 
remedierea tuturor defecțiunilor, inclusiv cele care se referă la sumele provizionate astfel cum sunt stabilite. 

6.2. Facturare și plăți în cadrul Contractului. 
6.2 (b) Documentele justificative ce însoțesc facturile sunt : 
- Procesul verbal de recepție a serviciilor de proiectare aferent fiecărei faze de proiectare; 
- Avizul C.T.E. D.R.D.P. București și C.T.E. C.N.A.I.R. S.A. pentru faza P.A.C.; 
- Obținerea Autorizației de construire pentru faza P.A.C.; 
- Avizul C.T.E. D.R.D.P. București pentru faza P.T.E..  
- Plata serviciilor de Asistență tehnică se va putea face după prezentarea și aprobarea raportului final la terminarea 
lucrărilor și după prezentarea și aprobarea rapoartelor pe perioada de garanție a lucrărilor, până la recepția finală. 
   
6.3 Plăți intermediare. 
6.3.(c). maxim 60 (șaizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale emise după  
verificarea și certificarea de către reprezentanții Achizitorului a situațiilor de servicii prestate, conform planului de 
lucru al activităților cu condiția acceptării serviciilor / documentațiilor tehnice de către Achizitor precum și cu 
respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 4.4. – Raportarea și aprobarea serviciilor de proiectare prestate și 
furnizate. 
  
6.4. Plata finală. 
În maxim 60 (saizeci) zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale emise după   verificarea și 
certificarea de către reprezentanții Achizitorului a situațiilor de servicii prestate, conform planului de lucru al 
activităților cu condiția acceptării serviciilor / documentațiilor tehnice de către Achizitor precum și cu respectarea 
clauzelor stipulate la subcapitolul 4.4. – Raportarea și aprobarea serviciilor de proiectare  prestate și furnizate. 
  
6.6. Revizuirea Prețurilor. 
Prețurile unitare incluse în acest contract nu sunt supuse revizuirii pe perioada Contractului. 
 
 6.7. Întârzieri în efectuarea plății 
 În cazul în care Achizitorul nu efectuează plata în termenul stabilit prin prezentul Contract, Contractantul are 
dreptul de a calcula dobânda penalizatoare la nivelul ratei dobânzii de referință  aplicată de către Banca Națională a 
României, plus 8 puncte procentuale.  
Dobânzile penalizatoare se vor percepe asupra sumelor datorate pentru perioada scursă între data termenului limita 
de plată (inclusiv) și data la care este debitat contul Achizitorului (exclusiv). 
  
6.8. Plata la rezilierea Contractului. 
 Corecții: 

i.            orice sume la care Contractantul este îndreptățit conform Contractului; 
ii.            orice sume la care Achizitorul este îndreptățit conform Contractului; 
iii. o sumă echivalentă cu 10% din valoarea acelor părți ale Serviciilor care au rămas neexecutate la data 
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rezilierii Contractului, la care Achizitorul este îndreptățită cu titlu de clauză penală, dacă Achizitorul a reziliat 
Contractul conform prevederilor contractuale. 
 Suma netă de plată cuvenită se plătește sau se rambursează în termen de 45 (patruzecișicinci) zile de la data 
rezilierii Contractului. 
 
6.9. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție. 
6.9. (b). Garanţia de bună execuţie se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 
zile lucrătoare de la data semnării contractului. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 10% 
din prețul fără tva al contractului, respectiv suma de .......................... lei. 
(b1). Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar în contul RO56 RNCB 0082 0441  8412 0001, 
deschis la Banca Comercială Română, sucursala Unirea sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de 
credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. În 
cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă acceptă 
constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. Autoritatea contractantă nu acceptă 
constituirea garanției de bună execuție prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. 
Garanția trebuie să fie irevocabilă. 
(b2). Valabilitatea instrumentului de garantare se întinde pe toată durata contractului, la care se adaugă 14 
(paisprezece) zile. 
(b3). Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii 
contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile 
asumate prin contract.  
(b4). Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica 
pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost 
respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. 
(b5). În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la executare garanția în cauză, raportat la restul ramas de executat. 
(b6). Contractantul se va asigura ca garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până la finalizarea 
serviciilor prestate de către aceasta. 
(b7). În cazul prelungirii duratei contractului, contractantul este obligat să prelungească în mod corespunzător 
valabilitatea garanției de bună execuție. 
(b8). În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are 
obligația de a completa în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la modificare, garanția de bună execuție în 
corelație cu noua valoare a contractului.  
(b9). În situația în care contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci achizitorul are dreptul: 
 i. să suspende plata facturilor restante către contractant până când acesta furnizează documentele originale 
care atestă  reîntregirea garanției de bună execuție; 
 ii. de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 7 (şapte) zile înainte de 
data rezilierii; 
 iii. de a executa partea rămasă din garanția de bună execuție sau; 
 iv. de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele i. și iii. sau la punctele ii. și iii. de mai sus. 
(b10). Garanția serviciilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 
(b11). Achizitorul restituie garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 42, alin. (3), lit. a), b) și c), după caz, 
din HG nr. 395/2016. 
 
6.10. Plăți către terți. 
Daca este cazul cu respectarea dispozițiilor Codului civil și a prevederilor legale aplicabile precum și cu respectarea 
art. 218 din Legea nr. 98/2016. 
 
7. DISPOZIȚII FINALE. 
7.2. (a). Suspendarea intră în vigoare în ziua în care Contractantul primește o notificare oficială, sau la o dată 
ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul trebuie, să notifice cât mai curând posibil, 
contractantului pentru a relua activitățile suspendate sau informează Contractantul cu privire la încetarea 
contractului. Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării contractului. 
Atât suspendarea cât și reluarea activității se materializează prin Act Adițional la contract și intră în vigoare( atât 
suspendarea cât si reluarea) la data semnării de către părți sau la o dată ulterioară. 
Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării Contractului. 
Actul Adițional nu intră în vigoare retroactiv. 
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7.3. Forța majoră. 
7.3.2. (c). Partea care invocă forța majoră/cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, 
în maxim 5 (cinci) zile de la apariție. 
Partea care invocă forţa majoră/cazul fortuit are obligaţia sa transmita documentele pe care le depune in vederea 
obtinerii Avizului de existenta a cazului de forta majora la Camera de Comerţ şi Industrie a României, dar fara a se 
limita la acestea. 
Achizitorul va inainta un raspuns in vederea aprobarii sau respingerii solicitarii in termen de 2 (doua) zile din 
momentul in care detine intreaga documentatie. 
7.3.2. (d). Partea care a invocat forța majoră/cazul are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea 
cauzei acesteia în maxim 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 
7.3.2. (e). Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare parte poate renunța 
la executarea Contractului pe mai departe. 
 
7.4. Încetarea Contractului 
 7.4. (c).  Cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care intenționează să rezilieze Contractul. 
 7.4.1. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore. 
 Dacă Forța majoră și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 90 (nouăzeci) zile, fiecare Parte 
poate renunța la executarea Contractului. 
7.4.2. Încetarea Contractului pentru non-performanță 
 În cazul în care Achizitorul utilizează indicatori pentru evaluarea performanței Contractantului în cadrul 
Contractului, Achizitorul stabilește la această clauză consecințele neîndeplinirii indicatorilor de către Contractant și 
modul de reflectare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în Documentul Constatator care urmează să fie 
emis de către Achizitor în condițiile art. 166 din HG nr. 395/2016. 
 
7.5. Rezilierea Contractului 
 7.5. (a) Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dă 
dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de penalități, daune-interese așa cum sunt stabilite 
în prezentul contract. 
 Rezilierea operează de plin drept la data transmiteri scrisorii de reziliere de către Achizitor, dacă Contractantul nu 
își îndeplinește obligațiile asumate în acest termen. 
 Fără a fi necesare alte formalități judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar fără a se limita la: punerea în 
întârziere, intervenția vreunei instanțe judecătorești, o altă formalitate prealabilă sau perioadă de grație)  
 În cazul în care, pe o perioadă de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la data încheierii prezentului Contract, 
Contractantul se află în situația de a avea angajați sau are încheiate înțelegeri privind desfășurarea de activități, 
direct sau indirect, în scopul îndeplinirii prezentului Contract, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate 
în procesul de verificare și evaluare a solicitărilor de participare și a Ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire sau angajați, foști angajați ai Achizitorului și a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului. 
 7.5. (c). Conform notificării de punere în întarziere. 

i.  Prestarea contractului la termen. 
iv. În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu 

exemplificativ, dar fără a se limita la: neexecutarea Contractului, prestarea unor Servicii, furnizarea unor Rezultate 
care prezintă Neconformități majore care fac Serviciile improprii utilizării conform scopului prevăzut în Contract, 
etc. 
Achizitorul poate rezilia Contractul în următoarele cazuri: 

a. în cazul în care predarea Serviciilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în termen de 15 
(cincisprezece) zile de la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată propusă de către Contractant ca 
inacceptabilă; 

b. în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare Contractul (Planul de lucru al activităților acceptat, 
Graficul plăților, Notă de Comandă), în conformitate cu Oferta sau încalcă alte obligații contractuale sau în mod 
repetat, refuză să respecte obligații contractuale; 

c. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului se dovedesc a fi 
fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 

d. în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile conform cerințelor de mediu, sociale, de 
muncă, stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 2014/24 / EU); 

e. în cazul în care Contractantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese sau un conflict 
de interese profesionale; 
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f. în cazul în care o Modificare a Contractantului este de natură să afecteze în mod substanțial punerea în 
aplicare a Contractului sau să modifice în mod substanțial condițiile în care Contractul a fost atribuit inițial; 

Contractantul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar Achizitorul poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei 
autorități administrative precum și în cazul în care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt condamnate 
printr-o hotărâre definitivă și au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 
acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele 
menționate. 

i.            Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, următoarele 
dispoziții devin aplicabile: 
Achizitorul este exonerat de orice obligație de plată către Contractant pentru Servicii prestate ulterior datei rezilierii; 

ii.           Contractantul datorează Achizitorului, cu titlu de daune-interese în situația rezilierii Contractului pe 
baza conflictului de interese, cumulativ cu orice alte obligații de plată în sarcina Contractantului până la data 
încetării Contractului; 

iii. Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul 
are dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către Contractant a unei notificări scrise cu  15 zile 
lucrătoare anterior datei la care încetarea produce efecte, în următoarele cazuri: 

1.  a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se află într-una dintre 
situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, în temeiul articolului 164 din Legea nr. 
98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia 
dintre următoarele infracțiuni [enumerați infracțiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016; 

2. a luat cunoștință faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de 
administrare, de conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie 
sau de control asupra Contractantului se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea acestuia din 
procedura de atribuire, în temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a 
unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile de la art. 164, alin. 1 din Legea nr. 98/2016; 

3. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi 
trebuit să fie atribuit Contractantului. 
7.5. (d). Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în care: 

i. Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau 
punerea în aplicare a Contractului; 

ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza informațiile necesare 
pentru punerea în aplicare a Contractului. 
7.5. (e). Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către cealaltă Parte, în termen de 30 
(treizeci) zile de la data primirii notificării poate prezenta observații, inclusiv măsurile propuse pentru a continua 
îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În caz contrar, decizia de încetare a Contractului devine executorie în 
termen de  30 (treizeci) zile de la expirarea termenului de prezentare a observațiilor. 
7.5. (g). Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea înainte de termen a 
Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului în care pierderea sau paguba au fost 
cauzate din culpa Achizitorului. 
 Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea daunelor și pentru 
anularea sau reducerea angajamentelor sale. 
 În termen de maxim 10 (zece) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să prezinte orice 
document și orice factură necesară pentru Serviciile care au fost prestate înainte de data rezilierii. 
 
 


