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INFORMATII GENERALE

1.1 Tara beneficiara

Romania

1.2 Autoritatea Contractanti/Beneficiar

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere — C.N.A.LLR.-S.A. prin Directia Regionald
de Drumuri si Poduri Bucuresti este autoritatea responsabild de implementarea serviciilor de supervizare,
de organizarea procesului de achizitie publica.

OBIECTIVELE CONTRACTULUI
2.1 Obiectivele generale

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere — C.N.A.LR.-S.A. are ca obiectiv prioritar,
mentinerea viabilitdtii retelei rutiere nationale, in conditiile intensificdrii continue a traficului si
dezvoltarii parcului auto national si international, cu scopul imbunatatirii starii tehnice, a confortului si
sigurantei circulatiei.

Supervizare, sezon 1, pentru executie ,,Lucrari de intretinere parte carosabila pe autostrada A2 Bucuresti
— Fundulea Lotul 1 km 12+000-24+000 C1+C2”, are ca scop indeplinirea tuturor criteriilor, cerintelor
tehnice si de calitate, de realizare a obiectivului mentionat in vederea asigurdrii circulatiei
autovehiculelor in conditii de siguranta si confort.

Supervizarea lucririlor de executie va urmdri conditiile §i masurile ce sunt implementate la punerea in
opera a Proiectului, cu reducerea impactului negativ asupra mediului prin diminuarea emisiilor de
poluanti, in conformitate cu normele aplicabile ale legislatiei in vigoare.

Pentru participantii la trafic, realizarea acestui obiectiv va imbundtati performanta transportului pe acest
sector de autostradd, prin mirirea vitezei de deplasare, prin reducerea costurilor de exploatare, a
numarului de accidente si a confortului in timpul calatoriei.

2.2 Obiectiv specific

Obiectivul specific al contractului este furnizarea de servicii de supervizare de calitate, in timpul
perioadei de executie, cit si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor (inclusiv serviciile de urmarire
a lucrarilor pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor), in vederea utilizarii corecte a fondurilor
disponibile si asigurarii ci Antreprenorul executd lucrérile in conformitate cu obligatiile contractuale, in
special in ceea ce priveste durata, cantitatile, calitatea si costul executiei.

Serviciile de supervizare, sezonul 1, pentru executie Lucrari de intretinere parte carosabild pe autostrada
A2 Bucuresti — Fundulea Lotul 1 Km 12+000 — Km 24+000 Calea 1 si 2, vor fi efectuate de catre o
echipa de Consultanta (constituita din personal tehnic calificat).

Consultantul va superviza lucrarile de intretinere parte carosabild pe autostrada A2 Bucuresti — Fundulea
Lotul 1 Km 12+000 — Km 24+000 Calea 1 si 2 conform prevederilor Caietului de sarcini, respectiv a
prevederilor Contractului de Executie urmarind indeplinirea tuturor criteriilor, exigentelor si cerintelor
pentru realizarea lucrarilor anterior mentionate.

3 IPOTEZE & RISCURI

3.1 Ipoteze fundamentale pentru realizarea Contractului

Ipoteze privind serviciile de supervizare:

i.  Consultantul se va asigura ci executia lucrarilor va fi finalizata in termenele contractuale, cu
incadrarea in bugetul alocat;

ii. Consultantul va asigura supervizarea executiei lucrarilor cu respectarea duratei prevézute de
Beneficiar si asumate de Antreprenor, in conditii de calitate asumate, prin respectarea
normativelor, standardelor si a legislatiei in vigoare;



ii.

Consultantul va asigura supervizarea comportarii in timp a lucrdrilor executate de
Antreprenor in perioada de garantie;

iv.  Consultantul va asigura supervizarea lucrarilor de remediere a defectelor apérute in perioada
de garantie pentru lucrarile executate de Antreprenor si dacd este cazul la terminarea
lucrérilor.

3.2 Riscuri

Riscurile cele mai probabile sunt urméatoarele:

Mobilizarea prea indelungatd a personalului Antreprenorului si/sau a Consultantului;

Intarzieri in asigurarea suficientd si la timp de cdtre Antreprenor a materialelor/
echipamentelor/ utilajelor/ fortei de munca necesare;

Inabilitatea Antreprenorului de a emite documente justificative pentru lucrdrile executate,
avand ca efect intarzieri in certificarea acestora de catre Consultant si, implicit, neasigurarea
unui flux de numerar adecvat continudrii lucrarilor si finalizarii la termen a lucrdrilor de catre
Antreprenor;

Inabilitatea Antreprenorului de a emite documente justificative care sd stea la baza
Modificarilor cu efecte asupra Valorii Acceptate a Contractului de executie lucrdri, deci asupra
fluxului de numerar al Antrepreorului si asupra posibilitatii finalizarii la termen a lucrérilor;
Aprobarea Modificirilor cu intarziere, impiedicand astfel Antreprenorul sa finalizeze la timp
lucrarile respective;

Antreprenorul intdmpind dificultdti financiare, care duc la scdderea capacitatii de executie a
lucridrilor si intdrzie sau face imposibila finalizarea lucrarilor la termen;

Antreprenorul nu-si indeplineste obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale, ceea ce
conduce la intarzieri;

Conditiile climatice sunt deosebit de dificile in timpul constructiei, producénd intérzieri;
Nerespectarea de catre Antreprenor a programului de executie al lucrarilor;

In cazul neindeplinirii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor de cétre Consultant
poate apdrea rezilierea contractului de supervizare;,

In cazul neindeplinirii la termen si in conditii corespunzitoare a sarcinilor de cétre Antreprenor
poate apirea rezilierea/incetarea contractului de executie lucréri;

Schimbiri in structura echipei Consultantului;

Calitate inferioard a documentelor furnizate de Consultant.

PRECIZARE: avand in vedere caracterul complex al oricarui proiect de infrastructurd rutiera,
multitudinea/diversitatea factorilor care influenteazd pregatirea, implementarea/ dezvoltarea
acestuia, Beneficiarul este in imposibilitate de a enumera cu un caracter general toti acesti
factori. Ca atare, Consultantul isi asuma responsabilitatea prin contract §i va depune toate
demersurile si actiunile necesare pentru prevenirea tuturor factorilor de risc si realizarea
Activitatilor din prezentul Caiet de Sarcini.

4 DESCRIEREA LUCRARILOR

4.1 Generalititi- Descrierea proiectului

Autostrada A2, denumitd si Autostrada Soarelui, este autostrada din Romdnia care leagd capitala
Bucuresti de Constanta, cel mai mare port al tarii. Cu o lungime de 202,7 km, are punct de inceput estul
Bucurestiului, in dreptul localitatea Cételu, jud. Ilfov, traverseazd Campia Romana péana la Fetesti, bratul
Borcea apoi Dunirea la Cernavod, dupa care urmeaza un traseu prin Podigul Dobrogei pand in capatul
estic, unde se uneste cu autostrada de centurd a municipiului Constanta.

Caracteristicile tehnice ale sectorului Bucuresti — Fundulea supuse contractului de lucréri de intretinere
sunt urmatoarele:

* Lungime - 12000 m (Km 12+000 — 24+000)
= Platforma - 26,00 m din care:
- Parte carosabila 2x11,00m=22.00m



- Acostament 2x 0,50m= 1,00m
- Zona mediana 3,00 m

Amenajarea in profil transversal

In profil transversal, sectorul de autostradd Bucuresti-Fundulea prevazut in proiect Km 12+000 — Km
24+000 pastreaza configuratia existenta, lucrdrile de intretinere avand rol de asigurare a conditiilor de
sigurantd si confort a circulatiei autovehiculelor.

Solutia de intretinere adoptatd a avut in vedere recomandarea propusd de Expertul Tehnic atestat
M.L.P.A.T. pentru lucrarile de intretinere, astfel incat sa fie capabila sa preia solicitérile date de traficul
estimat, sa asigure siguranta in exploatare pe toatd durata de serviciu a autostrdzii pe sectorul Km 12+000
— Km 244000 , duratd estimata la patru ani conform Normativ AND 596-2009 (In etapa a II a — anii
15+31 se vor apllca din 4 in 4 ani covoare asfaltice pe 50% din suprafata).

Pe sectorul propus (Km 12+000 — Km 24+000) pentru intretinerea autostrdzii, lucrédrile din cadrul
proiectului au urméatoarea alcatuire:

Structurd rutierd de intrefinere.
» 8 cm frezare dald de beton;
m  Refacere dale de beton;
s Refacere rosturi transversale de dilatatie ;
s Refacere rosturi transveresale de contractie;
»  Refacere rosturi longitudinale;
» (Consolidarea fisurilor active;
» (Colmatarea fisurilor fine care apar dupa frezare;
» 2 cm strat de mortar asfaltic antifisurd (egalizare);
= Geocompozit antifisurd R > 75 KN/m pe toata latimea benzilor de circulatie;
» 6 cm strat de uzurd mixture asfaltica MAS 16;

Ordinea de executie a lucrarilor

- Trasarea lucririlor pe teren fatd de repere fixe bine stabilite tinind cont de sectorul aprobat de
Beneficiar;

- Identificarea in prezenta Beneficiarului / Consultantului a rosturilor transversale ce sunt necesare
a fi refdcute;

- Realizarea frezarii pe sectoare delimitate de Beneficiar/Consultant si evacuarea materialului
rezultat citre depozitul aprobat de Beneficiar;

- Identificarea fisurilor fine care apar dupd operatia de frezare;

- Consolidarea fisurilor active;

- Refacerea rosturilor identificate in prealabil;

- Pe zonele unde sunt dezvoltate fisuri longitudinale pe toatd grosimea dalei de beton acestea se vor
colmata si repara conform AND 547-2013/ Proiect tehnic;

- Realizarea stratului de mortar asfaltic antifisurd pentru preluarea denivelarilor in grosime de
2,0 cm;

- Se asterne geocompozitul antifisurd R > 75 KN/m;

- Asternerea stratului de uzura din MAS 16 in grosime de 6 cm;

- Realizarea marcajului rutier;



4.2 Date

Beneficiarul pune la dispozitia Consultantului informatiile si documentatiile necesare, denumite Date,
pentru derularea in conditii optime a serviciilor de suprvizare.

Datele puse la dispozitie de Beneficiar vor fi riguros studiate la nivel de intocmire a ofertei si orice
clarificare va fi transmisd Beneficiarului in acest stadiu de intocmire oferta astfel incat orice fel de
neclaritate sa fie inlaturata.

4.3 Activitatile specifice

Obligatiile aferente enumerate in continuare nu sunt limitative, Consultantul fiind obligat si
desfasoare si alte demersuri necesare pentru obtinerea de cétre Beneficiar a unor servicii de o calitate
buna in scopul indeplinirii obiectivelor din prezentul Caiet de Sarcini.

Consultantul va asigura servicii de supervizarea executiei si garantiei lucrdrilor la standarde de
inalta calitate, conform prevederilor Conditiilor contractului de executie lucrdri, atat pe durata executiei
cat si pe perioada de garantie, astfel incat Antreprenorul sa finalizeze Lucrarile in perioada specificatd in
Contractul de Executie "Lucrdri de intretinere parte carosabild pe Autostrada A2 Bucuresti-Fundulea —
Lotul 1 km 12+000 — km 24+000 Calea I si 2" .

Consultantul va asigura, servicii si pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Domeniul serviciilor de consultanti este alcétuit din urméatoarele componente principale:

Activititi de informare si analiza;

Activititile Consultantului premergatoare inceperii executiei lucrérilor;

Activititi aferente supervizarii in perioada de executie a lucrdrilor;

Activitati post-executie;

Activititi aferente supervizarii in Perioada de Notificare a Defectiunilor lucrérilor;

Activitati aferente supervizarii intocmirii cértii constructiei;

Activititi de inchidere a contractului de executie lucrdri si finalizare contract de supervizare;

Intocmirea rapoartelor si distribuirea acestora.

Activitdti in cazul incetarii sau rezilierii contractului de executie lucrari.

Activitatile se vor desfisura conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini si a Condifiilor
contractului de executie lucrdri, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca baza contractuala pentru
implementarea lucrarilor de constructie ce fac obiectul acestei supervizari.

In privinta contractului de lucrdri si in fata Antreprenorului, Consultantul va fi Consultant, in
sensul definit de Conditiile Generale de Contract, Beneficiarul, asa cum este definit, va fi C.N.A.LR.-
S.A. prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri Bucuresti, iar aceasta isi poate delega parte a
atributiilor sale cétre Consultant, conform prezentului Caiet de Sarcini.

Activitatile de supervizare, sezonul 1, a executiei lucrarilor, , a garantiei lucrdrilor, inchiderea
contractului de executie lucrri, vor fi realizate pentru obiectivul: "Lucrari de intretinere parte carosabild
pe autostrada A2 Bucuresti — Fundulea —Lotul 1 km 12+000 — km 244000 Calea 1 si 2".

Consultantul nu are nici o autoritate sd modifice Contractul de executie lucrari.

Consultantul va asigura, servicii pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Serviciile Consultantului se vor finaliza dupd Receptia Finald a Lucrérilor, dupda emiterea si
aprobarea Certificatului Final de Plata si predarea catre D.R.D.P. Bucuresti a Raportului Final al
Consultantului emis conform cerintelor Contractului de Servicii.

Dupa aprobarea Procesului Verbal a Receptiei Finale de catre Beneficiar se poate face plata finala
a Consultantului, aceasta fiind dovada finalizirii responsabilititilor acestuia in cadrul contractului de
Servicii. Plata finala a Consultantului consta in valoarea orelor prestate de catre echipa de Consultanta (2
persoane), pe perioada de garantie a lucrarilor pana la aprobarea Receptiei Finale.

4.3.1 Activitiiti de informare si analiza

In vederea pregitirii corespunzdtoare a managementului contractului de executie lucrari,
Consultantul va analiza si se va informa in legatura cu contractul de executie lucrari si prevederile legale
in vigoare, iar in cazul in care va gasi neconcordante intre prevederile din documentele contractului sau
intre acestea si prevederile legale in vigoare, le va notifica in atentia C.N.A.LR.-S.A / Directia Regionald
de Drumuri si Poduri Bucuresti impreund cu propuneri de solutii de remediere.



4.3.2 Activititile Consultantului in perioada de executie a lucrarilor

Consultantul va dovedi diligenta in protejarea intereselor Beneficiarului si va asigura supervizarea
si  controlul  costurilor, a calitdtii/cantitatilor  lucrarilor  pentru  evitarea aparitiei
neregulilor/neconformitatilor in executia lucrérilor.

Consultantul va avea atributiile urmatoare in legéturd cu executia lucrarilor, care nu sunt limitativ
enuntate:

1. Monitorizarea permanenta a programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor fluxului de
numerar in stricta concordantd cu acesta, iar in cazul in care se vor inregistra intarzieri fata de
programul de lucru stabilit, Consultantul va solicita cu promptitudine Antreprenorului sd
intreprinda actiuni imediate de remediere pentru recuperarea intarzierilor inregistrate, informand
totodatd si Beneficiarul in acest sens;

2. Efectuarea de misuritori zilnice si mentinerea de evidente privind locatia, conditiile, resursele
alocate si cantititile de lucrari puse in opera de catre Antreprenor conform Proiectului;

3. Inspectarea lucrarilor pentru verificarea calitatii lucrérilor in conformitate cu specificatiile tehnice
si legislatia in vigoare.

4. Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate, respectiv
ordonarea inldturdrii lucrdrilor/materialelor necorespunzatoare;

5. Realizeaza controlul incorporirii materialelor aprobate in lucrri;

6. Pastrarea in permanentd a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe santier,
conditiile de depozitare asigurate §i incorporarea acestora in lucrari;

7. Examinarea, masurarea si testarea lucrdrilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse
vederii, inainte de plasarea/executarea altor lucréri peste acestea si incheierea de procese verbale
de lucrari ascunse;

8. Inregistrarea zilnica a evenimentelor de la locul de desfisurare a lucrarilor intr-un jurnal al
Santierului care va cuprinde si instructiuni catre Antreprenor si alte informatii relevante, ce ar
putea ajuta mai trziu la solutionarea disputelor care ar putea s apara in legatura cu executia
lucrarilor, fiind obligatorie mentinerea unor registre cu inregistrari zilnice legate de activitatea
Antreprenorului, in special, cele referitoare la asigurarea de echipamente, materiale, personal si
activitatea din santier;

9. Evidenta informatiilor legate de vreme/conditiile climatice, defectiuni ale echipamentelor si orice
alti factori comuni sau speciali care afecteaza desfasurarea lucrarilor;

10. Comparatia (documentatd) a progresului fizic realizat fatd de cel planificat, pentru fiecare sarcind,
obligatie sau activitate a Antreprenorului,

11. Stabilirea impreuna cu Beneficiarul a formatelor pentru Certificatele Interimare de Plata si pentru
Certificatul final, precum si tipul documentelor justificative si le va comunica Antreprenorului;

12. Emiterea Certificatelor Interimare de Plata si a Certificatului Final de Plata in baza Situatiilor de
lucriri inaintate de cdtre Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar impreuna cu toate
documentele justificative in conformitate cu Conditiile contractului;

13. Desfasurarea intregii activitdti in sensul evitdrii oricdror motive de dispute ce ar putea apdrea intre
Beneficiar si Antreprenor;

14. Va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputd care necesita interventia din partea
Beneficiarului si va sprijini Beneficiarul in rezolvarea oricdrei probleme/dispute in cadrul
contractului;

15. Va asista reprezentantii C.N.A.LLR.-SA / D.R.D.P Bucuresti in procesul de certificare a platilor
prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute de acestia in timpul
inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitdrii acestora;



16. Ori de cate ori va fi necesar, pe langa informatiile cuprinse in rapoartele lunare, Consultantul va
transmite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in formatul si pentru perioada
cerutd de Beneficiar;

17. Calcularea daunelor si a penalitatilor, cand este cazul;

18. Verificarea aplicérii planului de management al protectiei mediului de catre Antreprenor pe
perioada executérii lucrarilor si in perioada de garantie;

19. Stabilirea formatului si a confinutului unui sistem de rapoarte lunare de progres ale
Antreprenorului cdtre Consultant si a acestuia catre Beneficiar. Beneficiarul poate solicita
Consultantui sd trimitd astfel de rapoarte mai frecvent, daca se considerd cd este necesar, in
anumite perioade de timp sau intocmirea si trimiterea de rapoarte speciale;

20. Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calitatii este implementat in conformitate cu
specificatiile tehnice in vigoare. in special, Consultantul va verifica ca toate testele de laborator
descrise in functie de tip si frecventd sunt desfasurate in laboratorul Antreprenorului. Consultantul
insusi este cel care verificd calitatea acestor teste, efectudnd teste separate pentru a verifica
concluziile Antreprenorului;

21. Supervizarea Antreprenorului in legdturd cu toate problemele legate de siguranfa lucrarilor si
probleme referitoare la acestea, conform prevederilor legislatiei in vigoare si ale Directivei
consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992, privind implementarea cel putin a cerintelor minime
de siguranta si sanitate pe santierele fixe sau mobile;

22.Informarea Beneficiarului in legdturd cu orice problemad care poate apdrea in legaturd cu
contractul de lucriri si elaborarea recomandarilor referitoare la solutii posibile;

23.1n eventualitatea in care lucrarile nu se desfisoard conform planificarii si se acumuleaza intarzieri
importante, este dator sd notifice Antreprenorul si sa informeze Beneficiarul in termen de 3 zile
calendaristice, propunand si masuri pentru a corecta ritmul lucrérilor. Consultantul va cere, in
timp ce va anunta Antreprenorul in legaturd cu situatia nesatisfictoare, s se ia mésurile necesare
pentru a recupera intarzierile si pentru a se incadra in Programul de Lucru aprobat.

24.Va indeplini orice alte sarcini care ii revin Consultantui, potrivit prevederilor contractului de
executie.

25. Formatele rapoartelor, certificatelor si a celorlalte documente mentionate mai sus pot fi propuse
de citre Consultant si vor fi agreate impreund cu Beneficiarul inainte de inceperea activitafii
supervizate la care se referd aceste documente.

26. Documentele ce vor fi considerate necesare pentru buna desfasurare a proiectului si pentru o cat
mai rapida incepere a serviciilor vor fi puse la dispozitia Consultantui de catre Beneficiar,
respectiv Antreprenor, dupa caz.

27. Organizarea si asistarea Beneficiarului in co-organizarea receptiei lucrarilor si trimiterea tuturor
documentelor de supervizare Comisiei de Receptie a lucrarilor precum si inaintarea de rapoarte
speciale si recomandari cu privire la indeplinirea conditiilor de efectuare a receptiei.

4.3.3 Activititi aferente emiterii de citre Antreprenor a Situatiei de Lucrari

Consultantul are urmitoarele responsabilititi in legaturd cu Contractul de executie lucrdri, care nu sunt
limitativ enuntate:

I. Pregitirea masuritorilor finale §i Emiterea Certificatului Interimar de Platd in baza Situatiei de
Lucriri inaintate de citre Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar impreuna cu toate
documentele justificative, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

2. In situatia rezilierii Contractului de executie lucrdri fie de catre Beneficiar, fie de catre
Antreprenor, imediat dupd incetarea relatiei contractuale, Consultantul va proceda urgent la
evaluarea si stabilirea valorii Lucrérilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului si alte sume
datorate Antreprenorului pentru lucrérile executate in conformitate cu prevederile Contractului de
executie lucrari,

3. Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Consultant conform legislatiei in vigoare.



4.3.4 Activititi post-constructie

Dupa finalizarea tehnicd a lucrarilor, Consultantul va inspecta periodic lucrarile. De asemenea,
Consultantul trebuie sa pastreze fisele de prezentd ale personalului in permanentd pe parcursul
implementirii contractului pana la efectuarea Receptiei finale.

Principalele atributii ale Consultantului in legédtura cu contractul de executie lucrari in aceastd etapa
cuprind, printre altele:

1) Dupé finalizarea lucrarilor si dupd primirea notificarii din partea Antreprenorului ,Recepfia
lucririlor”, Consultantul va demara procedura de organizare a Receptiei la terminarea lucrdrilor.
Elaborarea si transmiterea citre Beneficiar a unui raport privind modul de executie a lucrarilor,
calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea proiectului, prevederilor contractuale
referitoare la aspectele tehnice ale lucrdrilor si a prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrarile
nefinalizate, neconformititi, etc. Consultantul va face recomandari cu privire la efectuarea
receptiei, in urma analizrii indeplinirii conditiilor necesare efectudrii acesteia;

2) Informarea in scris a Beneficiarului in vederea convocarii comisiei de receptie, conform legislatiei
in vigoare;

3) Inspectarea lucririlor efectuate in timpul Perioadei de Garantie a Lucrdrilor (care se intinde pe
parcursul a 3 ani de la receptia la terminarea lucrarilor) si dispunerea oricaror lucrari de remediere
de céatre Antreprenor.

4) Implementarea procedurilor contractuale si financiare pe parcursul Perioadei de Garantie a
Lucrarilor .

5) Supervizarea eventualelor lucrari rimase de executat pe timpul Perioadei de Garantie a Lucrdrilor;

6) Intocmirea rapoartelor trimestriale pe Perioada de Garantie;

7) Recomandari legate de eliberarea Garantiei de buna executie, dacd au fost intrunite conditiile
satisfacatoare;

8) Asigurarea impreund cu Antreprenorul a finalizarii Crtii Constructiei cu toate documentele
relevante si predarea acesteia catre Beneficiar.

Enumerarea acestor activitdti este pur orientativd, Consultantul avand obligatia de a indeplini toate
sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor din Conditiile de Contract, actelor aditionale la acest contract si
legislatiei n vigoare.

4.3.5 Activitati de supervizare a lucririlor aflate in Perioada de Garantie si/sau in
Perioada de Notificare a Defectiunilor

Dupé finalizarea lucrarilor, Consultantul inspecteaza periodic lucrarile si emite Rapoarte
Interimare pe Perioada de garantie. De asemenea, Consultantul are obligatia de a asigura servicii pe
parcursul Perioadei de garantie. Aceste servicii vor fi prestate pana la emiterea Procesului Verbal de
Receptie Finala a contractului de executie de lucrari.

Consultantul are urmitoarele responsabilititi in legétura cu Contractul de executie lucrdri, care nu
sunt limitativ enuntate:

1. Inspectarea lucrdrilor in timpul Perioadei de garantie, identificarea oricdrui defect, neconformitate,
eroare, problema aparutd in perioada de garantie, propunerea de solutii pentru remedierea acestora
si dispunerea oricaror lucréri de remediere de cétre Antreprenor;

2. Supervizarea lucrérilor de remediere a degradarilor constatate pe parcursul perioadei de garantie a
lucrarilor;

3. Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in vederea
convocirii Comisiei de Receptie Finald, conform legislatiei in vigoare;

4. Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Consultant conform prevederilor Contractului de
proiectare si executie lucrari si legislatiei in vigoare.



4.3.6 Activititi de inchidere a contractului de executie lucriri si finalizare a contractului
de servicii

Consultantul are urmatoarele responsabilitati in legatura cu Contractul de executie lucrdri, care nu
sunt limitativ enuntate:

Emiterea Certificatului Final de Platd in baza Situatiilor de Lucrari inaintate de catre Antreprenor
si transmiterea acestora citre Beneficiar impreuna cu toate documentele justificative, in conformitate cu
Conditiile contractului si cu prevederile legale aplicabile;

1. Recomandiri privind eliberarea Garantiei de bund executie, daca au fost indeplinite conditiile de
calitate/cantitate conform Contractului de lucrdri;

2. Asigurarea, impreund cu Antreprenorul, a finalizdrii Cartii Constructiei cu toate documentele

relevante §i predarea acesteia citre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare, inclusiv H.G.

845/2018 Regulamentul privind recepfia constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si

feroviare de interes national,

[ntocmirea Raportului Final de activitate.

4. Orice alte sarcini ce i revin in calitate de Consultant in concordanta cu legislatia in vigoare
coroborat cu prevederile Contractului de executie lucréri.

(O8]

4.3.7 Activititi in cazul rezilierii/ incetarii contractului de executie lucriri

In cazul in care din motive intemeiate contractul de executie lucriri se reziliazd, Beneficiarul va analiza si
va decide oportunitatea rezilierii Contractului de servicii de supervizare, dupa caz.

Dac# Beneficiarul considera oportuna mentinerea contractului de servicii, Consultantul va desfasura
activititi legate de inchidere a contractului de executie.

Activitdtile/ Responsabilitdile in cazul incetarii contractului de executie sunt urmdtoarele, fard a fi
limitative:

Inspectarea santierului si a lucrarilor executate la data incetarii;

Asigura suport Beneficiarului in legatura cu motivul incetarii lucrarilor;

Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de sustinerea acestuia in cazul incetarii
contractului de executie.

Activitdtile/ Responsabilitdtile in cazul rezilierii contractului de execufie, sunt urmdtoarele, fard insd
a fi limitative:

Consultantul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si realizarea testelor
necesare realizdrii Evaluarii la data rezilierii;

Consultantul va asista Beneficiarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea contractului;
Va solicita Antreprenorului si va preda Beneficiarului toate documentele emise in cadrul
Contractului de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiei;

Va solicita si se va ingriji ca Antreprenorul sa isi retraga toate utilajele si echipamentele din
santier;

Va solicita si se va ingriji de predarea santierului catre Beneficiar;

Va solicita si se va ingriji ca Santierul si fie predat in conditii de sigurantd si ca niciun fel de
daune nu vor fi suferite de Beneficiar;

Va emite Evaluarea la data rezilierii;

Va realiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului reziliat.

5 LOGISITCA. DATE IMPLEMENTARE. GARANTII

5.1 Locatia
{n timpul perioadei de supervizare (inclusiv Perioada de Garantie), Consultantul va lucra pe teren,
insd se solicitd si prezenta sa regulatd la intdlnirile solicitate de Beneficiar si pentru a asigura
legdtura cu conducerea Autoritatii Contractante si in special cu
compartimentul/unitatea/directia/serviciul care asigura implementarea din cadrul C.N.A.LLR.-S.A.
/D.R.D.P. Bucuresti.
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5.2 Data de incepere. Perioada de prestare a serviciiilor
Data de incepere a prestarii serviciilor
Contractul semnat de Parti se considera valabil/in vigoare numai sub conditia constituirii
Garantiei de Buna Executie, in forma, perioada si cuantumul agreate de Beneficiar, precum si in
termenul si conditiile prevdzute in contractul de servicii, cét si sub conditia incheierii politelor de
asigurare, in conformitate cu prevederile Contractului de servicii.
Data de incepere a contractului de prestari de servicii va fi notificata de citre Beneficiar dupa data
intrarii in vigoare a contractului, sub conditia indeplinirii integrale si in mod cumulativ a
cerintelor din Contractul de servicii prin transmiterea unui Ordin de incepere.
Perioada de prestare a serviciilor de supervizare incepe de la data emiterii Ordinului de Tncepere.
Consultantul, in baza instructiunilor emise de catre Beneficiar, va face pregitirile necesare pentru
mobilizarea echipei si echipamentelor necesare implementarii Contractului.
Garantia de buna executie
- (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din pretul contractului fira
TVA si va fi constituitd in lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o
institutie de credit din Roménia sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, care nu se afld in situatii
speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in favoarea beneficiarului.
Aceasta va deveni anexa la contract.

- (2) Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fird completdri sau modificari,
formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de atribuire;

- (3) Nerespectarea conditilor previzute la alin. (1) si alin. (2) va pune Beneficiarul in situatia de a nu
accepta scrisoarea de garantie i, totodata, Beneficiarul poate rezilia contractual.

- (4) In situatia in care partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv, inclusiv forta
majord, Consultantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 5 zile
lucritoare de la solicitarea Beneficiarului;

Garantia de buni executie a contractului asigura Beneficiarul de indeplinirea cantitativ, calitativa
si in perioada convenitd a contractului. In cazul in care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare
decat cuantumul garantiei de bund executie, Consultantul este obligat s despagubeasca Beneficiarul
integral si intocmai.

Garantia de buna executie se constituie in lei, in termen de 5 zile lucrétoare de la data semnarii
Contractului.

Garantia trebuie sa fie irevocabild. Garantia de buna executie trebuie sd prevada cé plata garantiei
se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.

Garantia de buna executie, constituitd conform prevederilor Contractului de servicii este destinatd
acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea prezentului Contract sau in cazul
rezilierii Contractului din motive imputabile Consultantui, ori in alte situatii prevdzute de lege.

Garantia de bund executie va fi prelungita/valabila pana la data abrobarii Procesului Verbal de
Receptie finala a lucrarilor.

Perioada de prestare a serviciiilor prin care Consultantul se obliga sa presteze serviciile de
consultanta sunt:

Perioada de executie a lucririlor- 3 luni
Perioada de garantie a lucrarilor = 36 luni
Perioada totala a contractului - 39 luni

Avand in vedere faptul ca principalul scop al serviciilor de consultanta il reprezinta rolul Consultantului
in cadrul contractului de executie, durata serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata
lucrarilor din cadrul contractului.

Consultantul are obligatia de a-si adapta programul, respectiv numarul de zile, de activitate pentru
personalul sau, in functie de stadiul lucrarilor, si in consecinta in functie de tipul de servicii ce trebuie

prestate.
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6 CERINTE PERSONAL
6.1 Personal
6.1.1 Aspecte generale

Consultantul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, cerinfe
minime trebuind sa fie luate in considerare ca o limitd inferioard, care se doreste a fi depdsitd de citre
Consultant chiar de la faza de ofertare/achizitie. Consultantul va include in ofertd doar numele gi CV-
urile personalului, atestate/ diplome.

6.1.2 Echipa de supervizare

Tot personalul care va juca un rol esential in derularea contractului de supervizare.

Expertii propusi vor avea calificarea si experienta profesionald necesard, astfel incét sa respecte legislatia
in domeniu si sa asigure Beneficiarului (Autoritdtii Contractante) respectarea obligatiilor si raspunderilor
in privinta calitatii in constructii.

Membrii echipei precum si descrierea generald a activitatilor necesare a fi desfdsurate de catre acestia
sunt dupa cum urmeaza:

Coordonator contract

Inginer Constructor — Diriginte de drum

Inginer Constructor — Inginer Calitate

Inginer Constructor — Responsabil Cantitati

Inginer topometru

Cerintele, calificarile, abilitatile si experienta profesionald pe care acestia trebuie sa le indeplineasca sunt
enuntate mai jos pentru fiecare membru al echipei de consultanta.

1.Coordonator Contract

Este necesar ca personalul Consultantului sa aiba, atét studii de specialitate in domeniul constructiilor
(fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licentd prin care au fost absolvite studiile superioare ale
unei facultdti de constructii), cét si experientd in lucrari de infrastructura i lucrdri de arta, pentru a putea
gestiona corect un astfel de contract.

Cerinte pentru Coordonator Contract

Experienti profesionali- Absolvent CFDP. Experienta detinuta in cadrul a cel putin unui contract care a
avut ca obiect supervizarea/consultanta si/sau executia si/ sau proiectarea si executia lucrarilor de
constructie noua si/ sau modernizare si/ sau reabilitare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri
nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta CV-urile si documentele
justificative (recomandari/documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerintele de mai sus reprezinté cerinte minime pe care ofertantii au obligatia sa le indeplineasca
in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Coordonatorul Contract va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitdti si nu numai:

Conducerea echipei de supervizare si coordonarea activititii pentru indeplinirea obiectivelor la
cele mai inalte standarde de calitate;

Va asigura indeplinirea atributiilor ,,Consultantui” asa cum sunt acestea definite in Caietul de
sarcini.

Va raspunde de coordonarea echipei de consultanta, pregatirea logisticii si implementare, asistenta
si raportare. El va asigura o bund comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, precum si cu
Antreprenorul, in toate circumstantele, pentru solutionarea diverselor probleme legate de implementarea
contractului;

Emiterea instructiunilor de Santier;

Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei locale in vederea indeplinirii
indatoririlor din cadrul Contractului;

Verificarea si emiterea tuturor documentelor si a solicitarilor in relatia cu Beneficiarul;
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Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de platd interimare si altor documente (program
de lucrdri, rapoarte lunare, etc) intocmite de Antreprenor;

Elaborare si verificare raportari lunare cétre Beneficiar;

Receptie lucrdri gi/sau sectiuni de lucrari;

Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

[nspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in perioada
de garantie precum si dispunerea executdrii lucrérilor de remediere a acestora de catre Antreprenor in
conditiile de calitate prevazute in Contract;

Efectuarea de inspectii de Santier si evidenta zilnica a activitatii din Santier;

Verificarea existentei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

Verificarea si analizarea documentelor (program de lucrdri, rapoarte lunare, rapoarte sdptamanale)
intocmite de catre Antreprenor;

2. Inginer Constructor — Responsabil Cantitati

Este necesar ca personalul Consultantului sa aiba atat studii de specialitate in domeniul
constructiilor (fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licenta prin care au fost absolvite studiile
superioare ale unei facultati de constructii), cat si experienta in lucrari de infrastructura, pentru a putea
gestiona corect un astfel de contract si pentru a putea reduce riscurile enumerate mai sus.

Cerinte pentru Inginer Constructor — Responsabil Cantitati

Experienta profesionald- Experienta detinuta in cadrul a cel putin un contract care a avut ca obiect
supervizarea/consultanta lucrarilor de constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau
largire de autostrazi si/ sau drumuri expres si/ sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene si/sau strazi
urbane.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta CV-urile si documentele
justificative (recomandiri/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2:Cerintele de mai sus reprezintd cerinfe minime pe care ofertantii au obligatia sa le indeplineasca
in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitéti si nu numai:

Administrare financiard verificare si certificare plata cétre Beneficiar.

Asigurd cd toatd documentatia sa fie pastratd pentru facilitarea justificariii tuturor platilor catre
Antreprenor.

Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de platd intermediare intocmite de catre Antreprenor;
Intocmirea raportului lunar al Consultantui §i a raportului actualizat privind progresul lucrdrilor din punct
de vedere fizic si financiar;

Misurarea si calculul cantitatilor executate conform Contractului de executie lucrari si a dispozitiilor si
modificarilor ulterioare aprobate;

Emitere raportiri catre Coordonatorul de contract;

Verificarea si analizarea situatiilor de lucréri intermediare;

3. Inginer Constructor — Inginer Calitate

Este necesar ca personalul Consultantului sa aiba atat studii de specialitate in domeniul constructiilor
(fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licenta prin care au fost absolvite studiile superioare ale
unei facultati de constructii), cat si experienta in lucrari de infrastructura.

Cerinte pentru Inginer constructor — Inginer Calitate

Experienta profesionalii - Experienta detinuta in cadrul a cel putin un contract care a avut ca obiect

supervizarea/consultanta lucrarilor de constructic noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau
reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/sau drumuri judetene si/sau

strazi urbane.
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Nota 1:In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta CV-urile si documentele
justificative (recomandari/documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2:Cerintele de mai sus reprezintd cerinte minime pe care ofertantii au obligatia sa le indeplineasca
in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Consultant Inginer constructor — Inginer Calitate va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati,
si nu numai:

Preia sarcinile Coordonatorului de contract, in absenta acestuia;

Efectuarea de inspectii pe Santier;

Evidenta zilnica a activitatii din Santier;

[nspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate, gestionarea neconformititilor;
Asigurarea concordantei lucrdrilor cu proiectul si specificatiile Contractului, precum si cu toate
procedurile relevante privind asigurarea/ controlul calitdtii si a lucrului in conditii de sdndtate si
sigurantd;

Verificare existenta buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

Receptionare la lucrarile incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

Intocmirea raportului lunar al Consultantui si a raportului actualizat privind progresul lucrarilor din punct
de vedere calitativ;

Urmdrirea respectarii procedurilor tehnice de executie.

Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cértii constructiei;

Verificarea calititii materialelor, a testelor de laborator si in teren conform cu reglementdrile tehnice in
vigoare, pentru aprobarea calitativa a lucrarilor in vederea certificérii la platéd a lucrarilor;

Verificare buletine de analiza si centralizarea lor;

Corelarea Proceselor verbale de receptie calitativa cu buletinele de analiza,

Participare la prelevare de probe ;

Inspecteaza si verifica testele efectuate asupra materialelor si a componentelor utilizate, gestionarea
neconformitatilor rezultatelor testelor;

4. Inginer topometru

Este necesar ca personalul Consultantului, in acest caz, sd aiba atdt studii de specialitate in domeniul
geodeziei, topografiei (fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licentd prin care au fost absolvite
studiile superioare ale unei facultati in domeniu), cét si experientd in lucrari de infrastructura.

Cerinte pentru Inginer topometru:

Experienta profesionali - Experienta detinuta in cadrul unui contract care au avut ca obiect
supervizarea/consultanta lucrarilor de constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau
largire de autostrazi si/ sau drumuri expres si/ sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene si/sau strazi
urbane.

Inginer topometru va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activita{i si nu numai:

Responsabil cu verificarea masuritorilor aferente lucrarilor executate si intocmirea documentatiilor de
verificare a masuritorilor (calcule, planuri, alte inventare de masuratori);

Verificarea lucririi pe parcursul executérii acesteia conform prescriptiilor legislative in vigoare;
Verificarea masuratorilor topografice si a informatiilor cu caracter similar pentru lucrarile executate.

5. Inginer Constructor — Diriginte de drum

Este necesar ca personalul Consultantului sd aiba atat studii de specialitate in domeniul constructiilor,
fapt demonstrat prin prezentarea diplomei de licenta prin care au fost absolvite studiile superioare ale
unei facultati de constructii cat si autorizatie valabild ca Diriginte de Santier in domeniu drumuri, poduri
de interes national, cod domeniu/subdomeniu de autorizare 3.1.

Cerinte pentru Inginer Constructor — Diriginte de drum

Experienta profesionald - Experienta detinuta in cadrul unor contracte (minim doua, din care unul in
domeniul consultantei), care au avut ca obiect supervizarea/consultanta lucrarilor de constructie noua si/
sau modernizare si/ sau reabilitare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/ sau drumuri
expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane.
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Inginerul Constructor — Diriginte de drum va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activitati, si
nu numai:

Verificarea si inspectarea lucrarilor si monitorizarea lucririlor in vederea asigurdrii sigurantei si calitatii
in constructii;

Furnizarea de asistentd tehnica si solutii tehnice in cazul lipsei detaliilor de executie;

Efectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a activitatii din santier:

Urmdrirea respectdrii procedurilor tehnice de executie.

Verificare existenta buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material:

Verificare si Intocmire procese verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv pentru
lucrari ascunse.

Asigurarea concordantei lucrarilor cu proiectul si specificatiile contractului, precum si cu toate
procedurile relevante privind asigurarea/controlul calititii si a lucrului in conditii de sanitate sl sigurantd,
Pregdtirea tuturor documentelor necesare aferente intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei conform
legislatiei in vigoare;

Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plata intermediare intocmite de citre Antreprenor;

6.1.3 Cerinte de personal — Programul personalului

Consultantul va asigura personalul solicitat in prezentul Caiet de sarcini pentru serviciile de supervizare,
sezon 1, pentru executie "Lucrdri de intrefinere parte carosabild pe autostrada A2 Bucuresti — Fundulea —
Lotul T km 12+000 - km 24+000 Calea 1 si 2”, conform Anexa-A.

Pe parcursul deruldrii contractului, Consultantul are obligatia de a asigura personalul necesar care si
acopere intreaga durata a lucrarilor.

Facilititile asigurate de Consultant

Pe intreaga duratd a contractului, Consultantul va fi responsabil de desfisurarea in mod normal a
activitdtii in vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale.

Consultantul va asigura suportul si echipamentul necesar personalului sau in vederea desfasurarii
activitatii in mod corespunzator.

in mod special, Consultantul va raspunde de urmitoarele:
* Asigurarea transportului pentru intreaga echipd, in scopul de a asigura supervizarea lucrérilor;
* Asigurarea pe Santier a echipamentului de protectia muncii pentru intreaga echipa (casti de
protectie, veste reflectorizante, pelerine de ploaie, haine groase pentru anotimpul rece, alte
materiale de protectie, etc. conform cerintelor si in conformitate cu prevederile legale).
* Acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane, acces internet etc.)

Aspecte financiare

Serviciile sunt remunerate in baza aprobarii rapoartelor lunare de progres, a pontajului vizat de catre
reprezentanti ai Beneficiarului ( Sef CIC A2, Sef sector A2, Adjunct Sef Sectie SIA, Sef Sectie SIA)
Rapoartele vor fi trimise spre aprobare Autoritdtii Contractante, asa cum se specificd in cadrul
Contractului de servicii de supervizare.

Personalul care va fi pus la dispozitie prin Contract este mentionat mai sus. Onorariul pentru acest
personal va fi calculat in conformitate cu cerintele din Documentatia de atribuire.

Contform definitiei date de Codul Muncii din Romania, timpul suplimentar de lucru prestat de personalul
Consultantului care supervizeaza lucrdrile, va fi atent estimat iar bugetul pentru orele suplimentare va fi
inclus in onorariile personalului cheie si non-cheie. Nu se permite cresterea valorii contractului din
aceasta cauza. Cu toate acestea, Consultantul va asigura supervizarea continua in Santier pe intreaga
perioada de lucru a Antreprenorului.



Asiguririle pentru personal

Consultantul va incheia si va pliti pe tot parcursul contractului polite de asigurare de rdspundere
profesionald, precum si polite de asigurare ce vor acoperi alte riscuri specifice.

Consultantul va prezenta politele Autoritatii Contractante in termene de 5 zile lucritoare de la semnarea
contractului si pe parcursul acestuia, asa cum se solicita in Contractul de servicii.

7 RAPOARTE-Intocmirea rapoartelor si distribuirea acestora

Consultantul va prezenta urmatoarele rapoarte si documente in perioada serviciilor de supervizare si in
perioada de garantie a lucrarilor.

7.1 Rapoartele lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucririlor

Aceste rapoarte reprezentind activitatea Consultantului, evenimentele si progresul lucrérilor vor fi
inaintate in primele 14 zile ale lunii urmatoare incepand cu prima luna. Forma acestor rapoarte vor fi, in
prealabil, propusa de Consultant si aprobata de catre Beneficiar si va contine un capitol special referitor
la monitorizarea financiara a platilor citre Antreprenor, bazatd pe o evaluare la zi a progresului fizic al
lucririi. Rapoartele lunare vor fi furnizate Beneficiarului si vor include o descriere adecvatd a progresului
lucrarilor, incluzdnd dificultatile intAmpinate si previzionate precum si metodele concrete de solutionare a
acestora cu incadrarea in termenul de executie.

Avand in vedere ci plata se va realiza in baza Rapoartelor de progres lunare, acestea vor detalia
toate activitatile, zilele efectiv lucrate.

Pentru fiecare membru al echipei de consultanta mobilizat se vor include lunar fise de pontaj in
care si descrie activitatea realizatd pentru fiecare zi de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in
cadrul Rapoartelor lunare de progres ale Consultantui si vor fi avizate de catre reprezentantii
Beneficiarului ( Sef CIC A2, Sef sector A2, Adjunct Sef Sectie SIA, Sef Sectie SIA).

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite.

Avand in vedere ca plata prestatiei serviciilor de supervizare se face in baza acestor fige de pontaj,
Consultantul are obligatia de a transmite aceste documente cu responsabilitate astfel inct activitatea
echipei de consultanta sa fie bine justificatd, transparenta si sustinuta corespunzator.

in cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionatd in Fisa de pontaj,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va solicita refacerea acesteia.

7.2 Raport la Terminarea Lucrarilor prezentat Beneficiarului la terminarea Lucrarilor , atunci cand se
emite Procesul verbal de receptie la Terminarea Lucrarilor,

Acesta va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrdrilor executate.
in cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitatile derulate in cadrul activitétii de supervizare a
lucrérilor.

7.3 Rapoarte interimare pe Perioada de Garantie - se va emite cate un raport anual in perioada de
garantiea lucrarilor (3 ani), in urma reviziilor trimestriale ( la 3 luni) a comportarii in timp a lucrarii.

In cazul in care se constata aparitia unor degradari pana la emiterea Raportului anual,
Consultantul va instiinta Antreprenorul pentru interventie si elimare acestora precum si Beneficiarul.

Primul raport va fi inaintat la termenul de 1 an de la semnarea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor. Rapoartele vor prezenta modul de comportare a lucrarilor in perioada de referinta,
defectiunile identificate si remediate, modul in care a fost asigurata intretinerea si alte aspecte tehnice,
financiare si contractuale relevante, precum si modul de indeplinire a obligatiilor Consultantului in
perioada de referinta.

7.4 Raportul Final se va intocmi dupa expirarea perioadei de garantie, inainte de organizarea Receptiei
finale, continand explicatii asupra tuturor serviciilor executate in cadrul contractului.

Acest raport va include:

Cartea Constructiei asa cum se specifica potrivit prevederilor Regulamentului privind receptia
constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si feroviare de interes national”, aprobat prin H.G. nr.
845/2018.. Consultantul va prezenta toate aspectele legate de Cartea Contructiei, incluzand procedurile
pentru receptia lucrarilor de constructii.

16



7 Rapoarte Speciale sunt emise in mod punctual in legaturd cu orice aspect referitor la
implementarea contractelor, cat si pe perioada de garantie a lucrarilor la cererea expresd a Beneficiarului-
D.R.D.P. Bucuresti in termenul solicitat de acesta, fard a fi solicitate costuri/plati suplimentare.

8 ASPECTE GENERALE

e Toate rapoarteme mentionate mai sus vor fi intocmite in_doua (2) exemplare si vor fi depuse,

insotite de adresa de inaintare, la DRDP Bucuresti.
Toate rapoartele si documentele relevante emise prin serviciul de supervizare: note de supraveghere pe
teren, programe de computer etc., care vor fi elaborate pe parcursul contractului de servicii, vor deveni
proprietatea C.N.A.LR.-S.A/D.R.D.P. Bucuresti. Consultantul va furniza toate documentele, hartiile,
planurile, desenele si rapoartele in original, precum si in format electronic editabil a documentelor scrise.

Toate documentele aferente executiei Lucrarilor, in orice forma, sunt si vor ramane in proprietatea
D.R.D.P. Bucuresti in timpul si dupa finalizarea executiei lucrarilor. Consultantul nu poate folosi sau
dispune de aceste documentatii fara un acord prealabil scris din partea D.R.D.P. Bucuresti.

9 MONITORIZAREA SI EVALUAREA

Definirea Indicatorilor

Indicatorii Obiectiv Verificabili pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Consultantui sunt urmatorii:
e Realizarea la timp a sarcinilor sale;
e [naintarea rapoartelor intr-un timp rezonabil.
Indicatorii pentru scopul serviciilor de supervizare lucrare sunt:
e Realizarea obiectivelor specifice;
e Finalizarea sarcinilor in termen si conform prevederilor Contractului de executie a lucrarii;
e Un management de contract adecvat pentru serviciul de supervizare a lucrarilor.

DIRECTOR ADJUNCT EXPLOATARE
Ing. Popescu Silviu

vy

4,’/

SEF SERVICIU MENT
Ing. Gardin Gheorghe

1'
1P

intocmit,
Ing. Grozea Midailina

\

|
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CENTRALIZATOR VALORIC

SUPERVIZARE, SEZON 1, PENTRU EXECUTIE
"Lucrari de intretinere parte carosabila pe autostrada A2, Bucuresti-Fundulea":

Lot 1, km 12+000-24+000, Calea 1+2

ANEXA - A

Perioada de executie

Nr. Personal Tarif luna luna luna__ | valoare totala
crt. leilora 1 2 3 (Lei)
ore/luna | ore/luna| ore/luna
1 |Coordonator contract =
2 |Inginer Constructor-Diriginte de drum .
3 |Inginer Constructor-Inginer Calitate -
4 |Inginer Constructor-Responsabil Cantitati -
5 |Inspector topometru -
Total 1 -
Contributie asiguratorie pt. munca % =
Total 2 - Cheltuieli directe -
Indirecte % -
Total 3 -
Profit % -
TOTAL lei fara TVA -
TVA 19% -
TOTAL lei cu TVA, costuri supervizare lucrari in executie -
Perioada de garantie
Nr. YR Tarif an an an Valoare totala
crt. leilora 1 2 3 (Lei)
ore/an ore/an ore/an

1 |Coordonator contract -
2_|Inginer Constructor-Diriginte de drum -
3 _|Inginer Constructor-Inginer Calitate =
4 _|Inginer Constructor-Responsabil Cantitati =
5 |Inspector topometru -
Total 1 -
Contributie asiguratorie pt. munca % -
Total 2 - Cheltuieli directe -
Indirecte % -
Total 3 -
Profit % -

TOTAL lei fara TVA

TVA 19%

TOTAL lei cu TVA, costuri supervizare lucrari in garantie

TOTAL costuri supervizare lucrari in executie si garantie, lei fara TVA
TOTAL costuri supervizare lucrari in executie si garantie lei cu TVA

Valabilitate oferta: ..........................o.

Operator economic




CONTRACT DE PRESTARISERVICHI

Preambul

- temeal art. 7 pete (5) din Legea ne 98/2016 privind achizitiile publice. a H.G. nr. 395/2016. pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare fa atribuirea contractului de achizitic
publica‘acordului-cadru din Legea nr, 982016 privind achizitiile publice si a Raportului procedurii de atribuire 2
contractului de achizitic publica nriin, s-a incheiat prezentul Contract de servicii.

CAPITOLUL T - Parti contractante

Art. . Partile contractante sunt:

CNALR (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) S.A. cu sediul in Bucuresti. b
Dinicu Goleseu nr 380 sector Toinregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
sub nrc 12033202004, avand CUT RO 1004368 prin punctul de lucru DUR.DLP. Bucuresti (Direetia Regionala
de Drumuri si Poduri Bucuresti), cu sediul in Bucuresti. bd-ul Tuliuv Maniu. ar. 401AL Sector 6. telefon nr
0203186684 021731860 88: 021 318,660,960 0740 104,702, fax nr. 021318.67.04. si cont hancar ROS6 RNCE
QOS2 0441 8412 0000, desclns la Banca Comerciala Romana, Sucursala Unirea. reprezentata lecal prin
mpatermicit .o wand Tunctia de Director Adjunct Exploatare siprin oo, avand functa de
Dircetor Eeonomic, incalitute de Achizitor, pe de o parte.

s
...... o SJGLSIAL Cu sediul social sttuat in foc, S O seetorjuder .
teh AN Sinregistrata in Registrul Comertulut de pe lunga Tribunalul oo SUB AT s cod
unic deomregistrare o cont cod TBAN e deschis ao costeprezentata degal prim
aviind Tunctia de ... ealitate de Prestator, pe de alia parte.
aiconvenit a incheierea prezentulni Contract
CAPITOLUL T - Definitii
Art 2o prezentul Contract urmdtorin termeni vor 11 interpretat astiel:

a) Achizitor si Prestator - Partile contractante, asi cuin sunt acested numite in preventul Contract:

b)  Abatere profesionala - arice comportament culpabil care atecteaza credibilitaten profesionala o
contractantulul, savarsite cu mtentie sau din culpa grava, inclusiv incaleari ale normelor de deantologre
mosensul srict al protesier careia i apartine acest aperator economic sau ale dreptarilor de proprictile
mtelectuala, savarsita cu intentie sau din culpa grava:

)Act Aditional - document care modificd termenii si condititle prezentului Contract de achizitic publicd de
servictio i condipide Legn 98 201 6:

d)  Amplasamentul Serviciilor - locul unde Prestatorul executa Serviciul Servicrile:

e)Caiet de Sarcini - Anexa o prezental Contract. care melude obiectivele. sarcinile s1ospeciticatiile,
caracteristicile Serviciilor deserise in mod obicctiv, intr-o manierd  corespunzatoare  mdeplinirii
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necesititii Achizitorului. mentionand. dupd caz, metodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate de
catre Prestator si/sau Serviciile care trebuie exeeutate, finalizate si predate de catre Prestator. inelusin
nivelurile de calitate, performanta, protectic o mediului, sinatate publicd sau sivuranti si alele
asemenca. astiel cum pot fisunt precizate in mod expres in Capitolul “Obligadi Specitice™. dupa ciz,
precum siocermte apheabile Prestatorului in ceeu e priveste mformatiile 50 documentele care trebure

puse la dispozitie Achizitorului:

) Caz fortuit - conform art, 1351 Cod Civil. un eveniment care nu poate [T prevazut st oiet ipredicut Ju

(1)

=]

catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar 1 produs:
Cesiune - infelegere serisia prin care Prestatoral wanslerd anet ere parti, in condiiile Tegii 982016,
drepturtle yi/sau obhigagiile detinute pein prezentul Contracet sau parte din acestea:

h) Circumstante imprevizibile - sunt evenimente imprejurari absolut extreme si absolut mvincibile,

evenimentedimprejurari care exclud orice culpa a Achizitorului si care nu pot 17 prevazute sisau ovitate,
i mod realist. de catre Achizitor, pana la data semnarii Contractului, Circumstantele pot 11 considerate
de natura Mimprevizibila® in conditiile in care acestea provin la o data alterioara sionu puteau 1]
previzionate. nu puteau i identificate de Achizitor pe buza cunostintelor si practicii tehnice. legale i
cconomice. Planificarea defectuoasa o serviciilor, precum si pregatirea neadeevata a modului Je
atribuire a Contractului de achizitie publica de catre Achizitor nu intra in categoria circumstantelon
imprevizibile,

i) Conflict de interese - orice eveniment iniluentand capacitatea Prestatorulin de o exprima o opine

n

profesionald abicctiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta. in orice moment. sd acorde prioritate
mtereselor Achizitorului. orice motiv i fegatura cu posibile Contracte in viitor sau in contlict cu alte
angajamente. trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restrictii sunt. de asemenca. aplicabiic
oricaror subcontractanti. acpionand sub auwtoritatea si contralul Prestatorului, in condititle T eunn v8 216,
in cazul in care este aplicabil:

Contract - prezentul contract. asimilat, potrivit legii. actului administrativ care reprezinta acordul o
vointa al celor dona parti. si toate anexele sale:

K)  Contract de subcontractare - acordul incheiat in soris intre Prestaror si un tery e dobandeste calitatey

de  Subconracton. in condititle  Lewir 9N 2016, prin - care  Prestatorul subcontracteaza
Subcontractantulu partea din Contract e conformitate cu prevederile Prestarorudii, daci este cazul:

) Cost - toate cheltuiehile efectuate suu care urmeazi si fie electuate de camre Prestator. in legatura cu

exceutarea prezentului Contract, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu inelud
protitul:

m) Datia de incepere a Serviciilor - data stabilitd pentru inceperea Serviciilor astfel cum este precizat i

nj

0}

prezentul Contract;

Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incaled sivuranta. calitaten siu
ceringele tehmice si'sau profesionale prevazute de prezentul Contract si'sau e Legea aplicabili 1 sau
care fac rezaltatele prestarii Servictilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt presizut
i prezentul Contract sisau de Legea aplicabila precum si orice abatere de la cerintele s e b
obiectivele stabilite in Caietul de Sarcing:

Dispozitie — ordin instructiune. document scristan. emisia) de Achizitor pentru @ complets s
modifica prevedertle prezentului Contract cu respectarea prevederilor acestuia sio i limitele oo
9820106 sia normelor de aplicare a acesteia:

p) Documentatia de atribuire - documentul achizitier care cuprinde cerintele. eriteritle. reaulile 1 alte

mformatii necesare pentru a asigura operatorilor cconomici o informare completi, corectd si explicita cu
privire la cerinte sau elemente ale achizitici, obiectul contractului i modul de desBsurare a procedur
de atribuire. inclusiv specilicatitle tehnice ori documentul descriptiv. conditiile contractuale propusc.
formatele de prezentare a documentelor de care candidati ofertanti. intformagile privind oblicatiile
senerale aplicabile:

() Documentele Achizitorului - toate si ficcare dintre documentele necesare i mod direet sau imphieit

prin natura Servicitlor care fac obiectul prezentului Contract. inclusiv. dar fird a se limita la: planuri,
regulamente. specilicaii. manuale. programe si date informatice. calenle i rapoarte precum sioorice

documente tehmee. dupi caz. furnizate de Achizitor sionecesare Prestatorufui in vederca realizac
obicctului prezentului Contract:

Contraet dgservicii Superyizare, sezon bopentra evecntie « L acran de mireiinere parte caresabila pe Ao tiad L Fandudea |
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)

i)

W)

N)

Documentele Prestatorului - toate datele. documentele. rapoartele incluse in cerintele \chi/unml-\-i.
care sunt colectate siosay pregdtite de Prestator it fegdiurd cu Serviciile prestate siose atld i custodia
urija Prestatorului pana la data preludrii acestora de citre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la:
documente, cartificate. avize s1oacordur care trebuie pregatice sau obtnute de cdue Prestator,
docimente necesare pentra satistacerea tituror conditilor impuse dx aprobari. planuri. regulamente
specilicatin. manuale. programe i dute informatice. software. caleule siorapoarte precum  sioorice
documente wehiice, dupi cuz, asa cum sunt acestea deserise in Caietul de Sarcini:
Durara de l"\cculic a obicetivalui Serviciilor - perioada, exprimatia i anlune zile, caleulua de la
datar de incepere a Serviciilor. astfel cum a tost comunicatia Prestatorulun de citre Achizitor. o) pandt
aeeeplarea \uxunln; prin Proces-Verbal de Receptie fa Terminarca Serviciilor, referitoare fa timpul
aecesar faliziri Servicidor sau a unei unor parti ale acestora, dupit caz, astiel cum este stabilita in
prezentul Contract. melusiv prelungirile conform clauzelor in prezentul Contract si conform Graficului
veneral de realizare a Servicilor (fizic si valorie) aprobat:
Durata de implementare a Contractului - intervalul de timp in care Prestatorul presteaza serviciile pe
care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute in caictul de sarcini si in
contractul, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilot
de forta majora. incepand cu data inserisa in Ordinul de Incepere a prestarii serviciilor:
Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de tmp in care prezentul Contract produce efecte.
potrivit Leati, Ofertel st docummentatiel procedurti de achiatie. de la dat intrarii in Vigodare
Contractulut st piand lo epuizarea conventionald sau legald o oricarni efect pe care i produce. Durata
Contractadul este cgald cu durata de prestare o Serviculor, dacd aceasta din urma esie nuinRtreruptd,
Durata Contractufun este mai mare deciat durata reald de prestare a Serviciilor. daci aceasta Jdin urma <e
intrerupe. din oriee motive caz in care Durata Contractului cuprinde si intervalele de ump inocare
prestarea Servicaitor este suspendatd sau prelungiti, Durata de prestare a Serviciilor nu poate depist. ca
termen. Himita termenudui la care expird durata Contractului,
Echipamente - aparate instalatii si altele asemenea, care Tac sau vor tace parte din cadrul Serviciilor:
Fxecutarea necorespunzatoare — executin de <laba calitate care incalea cerintele tehnice i sau
profesionale care fue calitatea prestarii serviciilor necorespunzatoare scopurilor acestora. astfel com
Sunt prevazute in prezentul Contract precum si erice abatere de la obiectivele si standardele stabilite
cuictul de sarcini.
Exccutarea partiala — executia Nractionata (procent) din totalul obligatitlor asumate prin semnarcy
Contractulu:
Finalizare/Ajungere la termen - este atunet cand Prestatorul a prestat toaie Serviciile si a prezentat
toate documentele. astiel cum este stabilit prin prezentul Contract si cu respectarea Grraticulun veneral
fe realizare o Servicnior (izie st vadoric) aceeptat st a remediat eventualele Defectiune Vicii care m ar
I] permis utihizarea Serviciilor de catre Achizitor in vederen obtinerin beneticrilor anticipate i

mdeplinirt obiectin clor comunicate prin Caictul de Sarcin.

A Forta majora - cveniment independent Jde contralul Partilor. cire nu se datoreasa prescelhi s vinet

i)

deestora. care i puted fi prevazut in momental incheierii prezentulun Contract si care Tace imposibili
ndephmres oblicatilor de catre una dintre Parti 1 inclhude calamiti. vreve, sau alte perturban ale
eyt industriale. actiunt e unui inamic public. rizbouie. fie declrate sau nu. blocade. insurcetii.
reveites eprdemin alunccar de teren. cutremure. Nartuni. iasnele. mundagin, deversart, wrbulente civile.
explozit st once altie evenimente ~similare imprevizibile. mai presus de controlul Panilor si care nu ar
putea 11 evitate prin luarca masurilor corespunzitonre de diligenga:

Grafie general de realizare a Serviciilor (fizie si valoric)  documentul reterior Lo planificare
activitator care fae obiecsd prezentlwn Contract de achizitie publicd de Servicit, on precizired
termenelor pentro tazele determinante. in forma aceeptata de citre Achizitor. respectiv astfel cum este
aeestamelus i Propuncrea Fehnied s actualizat pe parcursul derularii prezentului Contract.

bb) Intirziere - orice esee al Prestatorului de aexecuta orice obligatii contractuale in termenul cony enit

CC)

prin imtermedinl Graticului gencral de realizare a Serviciilor (fizic stovalorie) aceeptat, dar fard a s
timita Tacobligatia sa de a finaliza Serviciile sf de a le preda la Finalizare Vjunaere la termen:

@isfapia romana dar 51 s
Regulamente emise de O s de asemenea, Ta oblicatiile care decure din vatatele Ta care este parte

Lege - norma. reclementare cu caracter ob Higatorin s1ocare se reterd la Ie




statul roman y1oorice altd Jewislatie secundard divect aplicabila din drepal comunite sae die
parisprudenta conunitard:

dd) Locul de destasurare a activitatii - focul unde Prestatoral are oblicatia de a oresta Servienle:

ee) Lund - luna calendaristicd ¢ 12 lunvan

ff) Materiale - articole de orice tip (altele decat cchipamentele ). care vor face s Hie parte dinaecesorne
Serviciilor:

ug) Modificare - o schimbare dispusi de catre Achizator potrivit clauzelor stabrbe m prezentul Contract

hh) Neconformitate (Neconformitiiti) - executia de slubd calitute sau deticiente care incalea
siguranta. calitatea sau cerintele tehnice sisau prolesionale prevazute de presentul Conract
si'sau de Legea aplicabild si‘sau carve fac Rezwltarele prestarii servicitlor necorespunzitoure
scopurilor acestora. astlel cum sunt previzute in prezentul Contrace sisau de Legea aplicabila
precum §i orice abatere de la cerintele si de la obicetivele stabilite in Caretid de Sarcin
Neconformitdrile includ atat viciile aparente. ¢t si viciile ascunse ale Serviciilor Rezudtaelor
Serviciilor care fac obicctul prezentului Contract:

i) Neexecutare totala a Contractului - neindeplinirea cu reascredinte a prestauer datorate o
neexecutarea  niciuncia dintre obligatiile prevazute in Contract st lege),

i) Ofertd - actul juridic prin care Prestatorul si-a manitestat vointa de a se angajac din punct de vedere
juridic, in prezenul Contract de achizitie publicd de Servicii st cuprinde Propuncrea Pinanciard,
Propunerca Iehnicd precum st alte documente care au fost mentionate in Dacumentatia de Atribore.
prin care Prestatorul si-a manifestat vointa de o se angaja din punct de vedere juridic e presentul
Contract:

kk) Ordin de Incepere a Prestarii Serviciilor - documentul care atestd momentul mcepernii presti
Servicitlor si prin care Achizitorul instiinteaza Prestatorul ¢ prestarea Serviciilor poate meepe. Daty
prevazutd pentru nceperea Servictilor se considerd Data de Incepere a Prestatici Serviciilor s este data
de la care se caleuleaza Durata de Prestatie a Serviciilor:

Iy Penalitate - despagubirea stabilitd in prezentul Contract ca fiind platibila de citre una dintre Partile
contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatilor din prezentul Contract. in caz e
neindeplinive a unei pari a prezentului Contract sau de indeplinire cu intarziere a obligatdor prin
raportare la Punctele de Reper/ Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin: Documentele
Contractulul:

mm) Personal - persoanele desemnate de clitre Prestator sau de ¢dtre oricare dintre Subcontractanti pentru
indeplinirea prezentului Contract;

nn) Pretul contractului < suma de bani platibila Prestatorului de catre Achizitor. i baza sioin contormitate
cu prevederile prezentului Contract. pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare o tituro
obligagiilor asumate prin prezentul Contract:

00) Proces-Verbal de Receptie a Serviciilor = documentul prin care sunt acceptate Senviciile proestate. priv
care acesta din urma conlirma prestarea Serviciifor in mod corespunzator de citre Prestator s el aeested
au fost aceeptate de citre Achizitor,

pp) Propunerea financiara - document al ofertel prin care se furnizeaza miormatitle cerure prin
documentatia de atribuire cu privire la pret tarif, alre conditii financiare si comerciale:

qq) Propunerea tehnica - document al otertel. claborut pe baza cerintelor din caictul de sarcmi stabilie de
Achizitor:

rr) Punerea in intarziere - manifestarea de vointa tormala prin care creditorul incunostiinteaza pe debitor
ca obligatia sa a ajuns la scadenta si il invita sa si-0 execute:

ss)  Rezilerea Contractului - sanctiunea de drept civil care consta in destiintarea pe viitor a contractuhu
de servicil. fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierin

tt) Servicii - activitati a caror prestare face obicctul contractului. respective servicit de consultanta
dirigentie privind executia lucrarilor. astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini siin prezentul
Contract:

uu) Standarde - standardele. reglementarile tehnice sau altele asemenea. prevazite in Caictul de sarcms
in propunerea tehnici:

vv) Subcontractant - orice vperalor CCconomic care N este parte prezentulus Contract s care executi

sifsau preda anumite parti ori clemente ale Serviciilor ori indeplineste activitati care tac parte Jdin

Contract de seevic Superyizare. ~ezon |, poutig awediin peran Jo imtretinere pirte carcsabila pe tostrada A 2 Dacurest - bunduivg i i
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shicetul prezentulun Contract. raspunzind in fata Prestatorubui pentru organizarea i derulares tuturor
Crapelor necesare macest scop:

ww) o Reeepfia Serviciilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorulul. Prestatorului precum si a altor
part tnteresate prin care se certilicd lnalizarea Servicitlor prestate in conformitate cu Documentele
Contractulun (Catet de Sarcini, Propunere Tehnicd, Propunere Financiara). inclusiv modificar ale
acestorn. dacd este cazul.

ax) Termen - intervalul de timp in care Piartile trebuie si-siindeplineascd obligatiile, astiel cum este stabilit
prinprezentul Contract, exprimat i zile, care meepe s curgd de la inceputul primei ore a primei zile a
termenului yese inchere L expirarea ultimed ore a ultimei zile a termenuluiz ziva in cursul carcia a avat
foc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luatia in caleulul termenului. Daci
ultima zia unui termen exprimat aftfel decat i ore este o zi de sarbatoare legala, o duminicit sau o
sambata. termenul e incheie la expirarca ultimer are a urmitoarei zile lueratoare;

vy) Tert sustinator - persoana care. in baza angajumentului ferm inchelat in conformitate cu preyederile

art. T82, art. 183 art. 184, art. 183 alin, (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 982016 si ale art,
A8, art 49 start. 30 din HLGLonre 3952016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare o
prevederilor referitoare la atrtbuirea contractului de achizitie publicazacordului-cadru din 1.egea nr,
982016 privind achizitiile publice. pune la dispozijia Executantului resursele financiare sizsau tehnice
sEoprofesionale invocate inoacest angajament ferm. confirma faptul ¢ va garanta materializarca
aspectelor ce tae obicctul respectivului angajament term si ca se obliga sa asiaure indeplinirea completa
soreglementara oo obligatulor contractuale prin implicarca sa directas in cazul in care Fxecutantul
mtampina dificultatr pe parcursul deralarii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa
indeplineasca el msusi obhgatiile ce nu pot 1 indeplinite de catre Executantul caruia -0 fost acordata
sustinere. I cazul i care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
ceonomicd st financiard  invocdnd  osustinerea unui unor tertterti. Executantul st tertuliterti
sustindtor/susindtors au obligatia de o raspunde in mod solidar pentru indeplinirea contractului de
achizipic publicd. Riaspunderea solidard a tertulun tertilor sustinator sustindtori se va angaja sub condifia
neindeplinirti de catre acesta acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

se)y Vicii aparente - defecte, lipsuri. necontormita ete. care pot 11 sesizate de o persoand diligenta, 1ari a
fonevole de mvestizatii de specialitate asupra serviciului in cauza:

) Vicii ascunse - defecte, Tipsuri neconformitai ete. care pot 1 sesizate doar de ¢dtre un specialist sau
care rezoltd i urma unet utilizars in timp i care sunt prezentate a data receptici Serviciilor in cauzi:

bbby Zi - 7i cafendaristica. inafara cazului in care se prevede expres cd sunt zile lneritoare: An contractual

363 de zile de fa data semmnari contractului:

CAPITOLUL L Interpretare

Art. 3. 0n prezentul Contract, cu exceplin unet prevedert contrare, cavintele la forma singular vor inclusic
Forma de plural sioviceversa, acolo unde acest Tueru este permis de context

Art, 3L Termenul "2 o "zile” san orice referire la zile represintd zile calendaristice, dacit o s
spectlica in mod ditern

Cluuze contractuutle obligarorii

CAPITOLUL Y - Obiectul Contractului

Arte 4 Obiectul prezentulun Contract i reprezinta achizitia publica de servicii privind @ Supervizarea,
sezon Lopentru executic ., Lucrari de intretinere parte carosabila pe Autostrada A2, Bucuresti —Fundutea Lot
Ly fnn 12000 = 24+000, Calea 1+2 0 cod CPN TI311300-4 (¢ servicli de consultanta in infrastretura ). in
pertoada convenita st in contormitate cu cerintele caictului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul
Canmract,

Arto L Serviciile de consaltanta care urmeaza a i prestate my cadrul Contractulun constau in:

- Activititn specitice:

Ot 0 SCrvavil SUPRIV Iz  viet el s eunli porar deoantrebmere parte canosabiiin pe Yabostrada % 2
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Activitati de informare st analiza;
-Activitatile Consultantului wm perioada de executiv a luerariior
-Activitatile alerente emiterti de catre \nreprenor a Sitaation de luerar:
~AcUvitati post-constructic:
-Activitati de supervizare a lucranilor aflate in Perioadn Jde Garantie sisau in Perioada de Nonficare
Defectiunilor:
- Activitati de inchidere a contractului de executic luerari si finalizare a contractului de ert 1,
~Activitati in cazul rezilierii incetarii contractului de executic luerari

CAPITOLUL V - Pretul Contractului/Ajustaren/ Actualizaren pretului

Art S Pretul Contractului este de v, lei la care se adauga cota de TV in vigoare, contorm
prevedertlor legale,

Arte S0 Prewl Contractului s-a stabilit prin aplicarea preturilor unitare din oferty fnanciarn a
Prestatorului Ta cantitatile de servicii solicitate de Achizitor.,

Arts 8.2 Preturile unitare care se utilizeaza o intaemirea sitwatiilor de servicii prestate sunt cele ine
oferta financiard acceptati ca urmare a procedurii de atribuire o prezentulut Contract.

Arte 830 Prequl acestuia nu se ajusteasd in sensub revizuirii Actualizarea pretudun Contractubun este
postbila numai in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acie
administrative care au ca abiect instituirea, modificarca sau renuntarea la anumite taxe impozite locale al caror
efect se reflecta in cresterea diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul, contorm prevederilor 1t
Lo, alin. (4) din H.G.nr. 3952016, In orice situatic, pretul prezentulur Contract poate {1 actualizat doar in masur
strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carors s-a lundamentat pretul Contractului. Actualizarea
pretutui Contractului se face prin act aditional la Contract, ulterior soliciwarii Justiticate a Prestatorului. solicitiare
mregistrata fa registratura D.R.D.P. Bucuresti.

Art. 5.4 Perioada de referinta este termenul limita pentru primirea ofertelor. conform anuntului de
PArtiCipare .....cumcermoonnn (se va completa data de referinta la semnarca Contractului),

CAPITOLUL VI - Modalitati de plata

AT 6 Factura se comunicd Achiziiorulul, prin posta cu confirmare de primire sau prin deleeat divect, 1y
sediul admisteativeal Achiziioralui, Tn ocarz Je divergente. dovada comunicirii facturii cine Achizitor,
constituic dupi caz, mandaul postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document

Art 6.1 Decontarea s¢ va electua pe baza tacturilor emise funar de catre Prestitor, msotite de Rapuoartuic
mterimare lunare. Rapoartele financiare lunare aprobate de Achizitor si de pontajul intocmit pentru nuniacul o
zile efectiv lucrate. de catre Prestator si contirmat de catre cepresentantii Achizitorulu

Art 6.2, Termenul seadent de achitare a obligatiilor de plati este de 60 de zile de lu fnregistrarca factur:
la sediul Achizitorului. in urma aprobarii Raportului final si a Raportului financiar final. Termenul contractual de
plati este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract, aceesul la tondurile necesare
clectudrii platilor. precum si complexitatea documentelor necesar a ti veriticate sisau aprobate inainte de
realizarea platilor,

Art 6.3 Achizitorul va efectua plata in lei, prin ordin de platd in contul Prestatorului stabilic in Contract.

Art. 6.4, In cazul in care facturile sunt intocmite cronat, Prestatorul va storma respectivele factn,
Fermenul de plata va curge de la data inregistrarii la Achizitor a facturilor intoemite corect.

Art. 6.5, In vederea efectudrii platilor decurgand din executarca prezentului Contract. Prestatorul are
oblizatia de a isi deschide un cont de trezorerie. pe care sa il comunice in seris Achizitorului. col mai Gezin o dat
prezentdrit primei facturi. sub sanctiunea nesocotirii termenului de platd convenit.

Art. 6.6. In cadrul aeestu Contract. Achizitorul nu acorda si Prestatorul nu solicita plat m avarns

CAPITOLUL VII - Durata Contractului

Contract Je-Servicy SUPeIvizare, ~cait b openion eveditie « L aoran WEFCHIICrS parte carosidla pe Sutostrada v 2 Bocares
E R R N O S WS SRS TR T R PSRN : P e

{
fa
%



Art. T Durata de executare o prezentului Contracteste 39 Tuni de a data inserisa in ordinul de incepere
st lude:
- Perowdacde exveativ a lucrartlor 3 uni
Perioada de garantic — 36 de luni
Art 7.1 Prelungirea justificata a termenului de executic a luerarilor de constructic va conduce in mod

obligatorin la prelungirca Contractului cu aceeasi perioada. seva putea wenera modificart contractuale (pret i
duratay.

CAPITOLUL VI - Aplicabilitate

Art 8 Prezentul Contract intrd n vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti,
\rte 8.1 Exceutarca Contractului incepe la primirea de catre Prestator a ordinului de incepere o prestarii
servictlor,
Art. 8.2, Data de weepere o contractului va 1 notiticata de catre Achizitor prin ordin de incepere dat in 3
zile Tueratoare dupa constituirea warantied de buna exceutic in conditiile si ka wermenele prevazute la Capitotul NV
din Contract .
Arte 8200 Pana e data specilicata in Notiticarca Achizitorului. Prestatorul va mobiliza personalul
necesar destasurari activitati,

CAPITOLUL IX - Documentele Contractului

Art. 9 Documentede prezentului Contract care fac parte integranta din acesta sunt:
- Anexele sale. astlel cum sunt mentionate in Contract;
- Cadetul de sarcini si speciticatiile tehnice, inclusiv clarificari si/sau masuri de remediere, daca este cazul,
aduse pana la depunerca ofertelor. ce privese aspectele tehnice si financiare:
- propuncrea tehnica si propunerea tinanciara /inciusiv toate anevele acesteia, daca exte cazuly, inclusih
clarificarile din perioada de evaluare:
- instrumentul de garantare, emis i condititle legil. pentru constituirea garanticl de buna executic sau
dovada deschiderii contalui de caranue conform prevederilor art 16:
-ordinul de incepere:
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert rdaca este cazuls,
- Acordul de asociere wica exte cazid i fesalizat:
- lista cu subcontractanti daca exte cazud):
- Contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta cdaca este cazuls:
- acte aditionade incherte contonm Cap. NVHE din prezentul Contract, daca partile convin incheierea
mor asttel de documente, m timpud derulact Contractulug

CAPITOLUL X < Ovdinea de precedenta

At T In cazul orcarer contradictii mtre documentele prevazute la Cap INL prevederile acestora vor 1
aplicate o ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

Art 100 I cazul i care, pe parcursul indeplinirti Contractului, se constata faptul ca anumite clemente
ale Propuncrn tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caictul de sarcini, prevaleaza
prevedertle Caictului de sarcing,”

CAPITOLUL NI - Standarde

Arto TEoServicnde prestate in baza Contractulul vor respecta standardele, normativele si leaislada

vigoare sispeatticatiile din propunerca tehnica
\rto TR L Servicude de saperyizare se vor realiza m contornitate cu prevederiic Legii ne. 101995 priving
culitatea in construeti, cu moditicarile st completaride wherioare.
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CAPITOLUL XTI - Obligatiile Partilovr

\rt, 12, Obligatiile

rartlor sunt cele prevazate i lege, i standarde, e Catetul de sarcinn i prezentul
Contract, in Propunerea financiard si in celelalte documente ale provedurii de achizitie, si vor i interpretate, i cas
de ambiauitat sau discrepante. in ordinea enumerarii anterioare. Documentele mentionate constituie documentele
Contractulur st fac parte integranta din acestt.

Art 12,10 In cazul in care. pe parcursul indeplinirii Contractului. se constata faptul ¢d anmumite ciemente
din specificatiile tehnice sunt inferioare sau nu corespund cermtelor prevazute in Catetal de sarcini. prevalensa
prevedertle Caictului de sarcimi.

Art 12,20 Activitati specifice Consultantului

Arte 12.2.1. Consultantul va asigura servicii de supervizarea exeeutied si garantici lucrarilor i standarde de
nalid calitate, conform prevederilor Condigiilor contractidui de execugie Tierarn atit pe durata executici cat i po
perioada de carantie. astle! incar Antreprenorul 3 finalizeze Lucrarile in perioada specificatd in Contractul de
Executic "Lucrdri de intrepinere parte carosabili pe Qutosirada A2 Bucuresti-Funduloa - Towd |k 12 00
km 24000 Calea 1 si 27

Art 12.2.2.Consultantul va asigura. servicii siope parcursul Pertoadet de Notificare a Defectiunilor.

Art 12.2.2(1).Domentul serviciilor de consultantd este alcdtuit din urmatoarele componente principale:

1) Actvitati de informare si analiza:

thActivitatite Consultantului premergatoare inceperii exceutiei lucrarilor:

Wi ACtivitat aferente supervizarii in perioada de excentie a lucrarilor:

I ACHVIALE post-executic:

v)Activititi aferente supervizarii in Perioada de Notificare a Detectunilor lucrarilors

VI Actvitat aferente supervizarii intocmiri ¢l constructic:

vil) Activitdti de inchidere a contractului de executie Tueriri si finalizare contraet de supervizare:

viil) Intoemirea rapoartelor si distribuirea acestora,

i) Actvitati in cazul incetarii sau rezilierii contractuiut de executie luerari,

Art 12.2.2(2) Activitatile se vor destitsura conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini si a Condititior
contractului de execufie lucrdrn aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca bazd contractuald pentru
miplementarea lucrirtlor de constructiv e fac obiectul aeester supery izari,

Art, 12.2.3 T privint conuactului de fuerdri sioin fata Antreprenorul. Consuliantul va (3 Consulrant.
sensul definit de Conditile Generale de Contract. Achizitorul, asa cum este detinit, va (G CNA LR SN prin
Dircetia Regionala de Drumure st Podurnt Bucurest, iar aceasta st poate deleea parie a atvibutior sale citre
Conswdtant. conform prezentutun Caiet de Sarcin

Arto 12,24 Activitatile de supervizave, sezonul 1o a exceutiel lucrarilor, a garanticn luerarilor. mehideren
contractului de executie Tucraric vor i realizate pentru obicctivul: "Luaerit de inrreimere parte carosabita pe
autostrada A2 Bucurest - Fundulea ~Lotul T hkm 12000 = km 24000 Calea |y 2"

Art 12.2.5 Consultantul nu are niet o autoritate sa moditice Contractul de executie luerin,

Art. 12.2.6 Consultantul va asigura. servicii pe parcursul Perioadei de Notificare a Detectiuntlor,

Art. 12.2.7 In mod special, Consultantul va raspunde de urmatoarele:

DAsigurarea transportului pentru intreaga echipa. in scopul de a asigura superyizarea lucririlor:
iDAsigurarca pe Santier a echipamentului de protectia muncii pentri intreaga echipia (eist de
protectie, veste reflectorizante. pelerme de ploaie. haine groase pentru anotimpul rece. alte materile
de protectic. cte. contform cerintelor siin conformitate cu prevederile lezalen.

iinAcoperirea tuturor chelturehilor pentru comunicatile de serviciu (telefoane, acces internet ete.)

Art, 12.2.8 Servicnle Consultantulun se vor finaliza dupd Recepuia Finala a Lucrarilor, dupa emiterea o
aprabarca Certificatulus Final de Platd st predarea catre DRDP, Bucurest @ Raportaiud Final al Consuliantulus
cmis conform cerintelor Contractului de Servicit.

Art. 12,30 Activitatile Consultantului in perioada de exceutie a tuerarilor

Cenriet de servicn Supervizane, sezon bonerii Sxecuts
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Art 1230 Consultantul va dovedi diligenta in protejarea intereselor Achizitorului SV ASILURD SUpervizared s
controlul costurilor, o caliati cantidtilor luerarilor pentru evitarea aparitici nereaulilornecontormitatilor in
exeentia luerarlor,
Consultantul va as ea atributiile armatoare in fegdturd cu executia luerdrilor. care nu sunt hmitatiy enuntate:
Monitorizarea permanenti a programulur de Tucru al Anwreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar in
stricta concordantd cu acesta, jar in cazal in care se vor mregistra intdrzieri fata de programul de lucru stabili,
Consultantul va solicita cu promptitudine: Anueprenorul sa intreprinda actiuni imediate de remediere pentreu
Feeuperarca intarzieritor mregistrate. informand wtodatd si Achizitorul in acest sens:
Fiectuarea de masuritori zilnice siomentinerea de ey idente privind locatia, conditiile. resursele alocate i
cantititile de fueriri puse in operi de citre Antreprenor contorm Proiectului;
3o Inspectarea luerdivilor pentrn verificarea calitdii fucrdritor in conformitate cu specificatiile tehinice s legislutia
v igoare.
Lo Ordonarea siverificares testelor suplimentare pentru materiale §i luerdri inalizate, respective ordonarca
mlawararii lucrarilor materialelor necorespunzitoare:
S Realizeasd controlul incorporarii materialelor aprobate m lucrini;
O, Plstrarca in permanenta o unei evidenge exacte lewate de materialele aprovizionate pe santier. condititle de
deporitare asigurate $i incorporarea acestora in lucrari:
fo bxaminarea. masurarca si testarca luerarilor care stnt pe punctul de a1 acoperite sau ascunse vederii. inainte
de plasarca exceutarea altor lucrari peste acestea st incheierea de procese serbale de lucriint ascunse:
8. hiregistrarea zilnicd a evemimentelor de la locul de destasurare a luerdrilor intr-un jurnal al Santicrului care va
cuprinde siinstructium catre Antreprenor sioalte informatii relevante, ce ar putea ajuta mal trziu fa solutionarea
disputelor care ar putea sa aparu in legaturd cu exceutia lucrarilor. tiind obligatoric menginerea unor registre cu
mrepastrin zibnice legate de activitatea Antreprenorulut. i special, cele referitoare la dsigurarea de cchipamente,
materiale. personal si activitatea din santier:
Y. Evidenta informatitlor fepate de vreme conditiile climatice. defectiung ale echipamentelor si orice alti factor
comuni sau speciali care atecteaza desfisurarea luerarilor:
. Comparatia (documentatd) a progresului fizie realizan faid de col planiticat, pentrin ficcare sarcing, ablizatic
sau aetivitate o Antreprenoralui
Lt Stabilirea impreuni cu Achizitorul a formatelor pentru Certificatele laterimare de Platd si pentru Certficatul
fadl precum i tipul documentetor justificative si le va comunica Antreprenorului:
P2 Emnterea Certificatelor Iuerimare de Plata stoa Certiticatubui Final de Plata in baza Situatiilor de luerard
manate de catre Antreprenor si transmiterea acestora ciitre Achizitor impreund cu toate documentele justificatiy e
i conformitate cu Conditiile contractulu:
F3. Desfsurarea intregit activitdti in sensul oy itdrii ariearor motive de dispute ce ar putea aparea mure Achizier i
Antreprenor:
Lh Naaporta imediat Achizitorului orice eveniment sau disputd care necesia intersentia din partea Achizitorului
sEvasspriging Achizitorul in rezolvarea oricirei problcme dispure in cadrul contactului:
Pas Vaasista reprezentantii CN A TR -SA DR.D D Bucurest in procesul de certificare a platitor prin puncrea 1o
dispozitie a informatiilor si sau a documentelor certte de acestia i timpul ispectitlor de santior si<au ca nrmare

asolietarn acestora:

Lo, Ot de cate ori va [T necesar, pe lingd informatitle cuprinse in rapoariele lunare. Consultantul Vil nsmite
mormatii privind stadiul fizic st financiar de exccutie in formatul st pentru perioada cerutd de Achizitor -
F7.Caleularen daunelor <i g penalitatitor, cand este cazul:

P8V enilicaren aplicani planului de management al proteciien nediului Jde catre Antreprenor pe perioada
exceutirii luerarilor s m perioada de sarantic:

FO.Stabilirea tormatubui s a continutului anui sistem de rapoarte funare de progres ale Prestatorului itre
Consultant s a acestuia cate \chizitor. Achizitorul poate solicita Consultantui sa trinid asttel de rapodrte
freevent. daca se considerd ¢i oste necesar. in anumite pericade de tmp sau intoemirea si rimiterea Je rapoarte
\[\'L";ilicj

“ON crificarea faptulut ¢ Planul de \sigurare a Calitatii este mplementat in conformitaie cu spectficatile tehniee

i vigoare. In special, Consultantal va verifica ca toate testele de fuborator descrise in functie de Hp 1 freeventa

stelitless !
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sunt desfasurate in labaratorul Prestatorutur Consultantul msusi este el care sverificd calitaten acesior st
efectuand teste separate pentru a veritica concluzitie Anwreprenorului.

21 Supervizarea Antreprenorului in lewaturd cu toate problemele fegate de siguranta fucravitor 5t probleme
releritoare la acestea, conform prevederilor legislatiel in vigoare si ale Directivet consthiviui nr 9257 1C dm 24
winie 1992, privind implententarea cel putin a cerintelor minime de siginranta 51 sanatate pe sanbierele fixe s
mobile;

22 Informarea Achizitorului in fegaturd cu orice problema care poate apidrea i lewdturi co contracuul de luerdrt si
claborarca recomandarifor reteritoare fa soluti posibile,

23.In eventualitatea in care hucriarile nu se deslisoard contorm planificarii 51 se acumuleazi intarziert importante
este dator si notilice Antreprenorul sio sd informeze Achizitorul in termen de 3 zile colendaristice. propunand s
mésuri pentru a corecta ritmul lucrarilor. Consultantul va cereom timp ce va anunta Antreprenorul i feadturd o
situatia nesatisfacatoare, s se 1 masurile necesare pentru 4 recupera intarzierile Siopentru o incadra i
Programul de Lucru aproba

24 Va indeplini orice alte sarcmt care i revin Consultantul, potrivit prevederilor contractului de executie,

23 bormatele rapoartelor. certticatelor sioa celorfalie documente mentionute mat sus pot fi propuse de caire
Consultant si vor {1 agreate impreuni cu Achizitorul inainte de iheeperea activitath supervizate fa care se referd
aceste documente.

26.Documentele ce vor {1 considerate necesare pentru buna destasurare a proiectului 31 pentru o cal man rapidd
incepere a serviciilor vor (1 puse la dispozitia Consultantui de catre Achizitor . respectiv Antreprenor. dupi iz,
27.Organizarea si asistarca Achizitor in co-organizarea receptiei lucrarilor si trimiterea tuturor documentelor de
supervizare Comisici de Receptie a lucrarilor precum si inaintarea de rapoarte speciale si recomandari cu privire
la indeplinirea condititlor de efectuare a receptiei.

Art, 12,4, Activitati aferente emiterii de catre Antreprenor a Situatiei de Lucrari

Art, 12.4.1 Consultantul are urmitoarele responsabilitati in legaturd cu Contractul de exeeutic luerin., care nu
sunt Timitatiy enuntate;
. Pregatirea masurtortlor finale si Emiterea Certiticatulun Interimar de Plata i baza Situatier de Lucran
inaintate de citre Antreprenor si transmiterea acestora cdtre Achizitor imprennd cu toate documentels
justificative, in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

2. 0o situatia rezilierii Contractului de exeeutie lucriri fie de catre Achizitor. tic de catre Antrprenor inedial
dupd incetarea relaticr contractuale. Consultantul va proceda urgent la evaluarea si stabiliren vador
Lucrarilor. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului sioalte sume datorate Antreprenorulur pentru
lucririle executate in conformitate cu prevederile Contractulur de exeeutie luerdant.

1 Orice alte sarcini ce i revin in calitate de Consediant conform legislatiei in vigoare,

At 1250 Activitdti post-constructie

Dupa finalizarea tehnicd a lucrdrilor. Consulantul va inspecta periodie luerarile. Deasemenc
Consultantul trebuie sa pastreze Tisele de prezentd ale personalului in permanentd pe parcursul implementic
contractului pana la efectuarca Receptiei finale.

Principalele atributii ale Consultantului in legaturd cu contractul de exceutie uerirl inaeeasti ctapld cuprind.
printre altele:

1y Dupd finalizarea lucrarilor si dupd primirea notificarii din partea Antreprenoralui LReceptia USRI

Consultantul va demara procedura de organizare o Receptiei la terminarcs luerarior. Elaborarea

transmiterea citre Achizitor a unui raport privind modul de executie a fucrdrifor. calitatea acestora s

materialelor folosite. respectarca proiectului. prevederilor contractuale referitoare fa aspectele tehniee ale

lucrarilor si a preseriptitlor tehnice in vigaare, lucririle netinalizate. necontormitit. ete. Consultantul v

face recomandari cu privire la electuarea receptiel. in urma analizarii indepliniri conditiifor pecesare

efectudni acesteia:

2y Informarca in seris 4 Achizitorului in vederea convocdarii comisiet de receptie. conform legisfatier i
vigoare:

31 Inspectarea lucrarilor efectuate in tmpul Perioadei de Garantic a | peririlor (care se intinde pe parcursul o
3oani de la receptia ta terminarca tucrdrilor) s dispunerea ericiror luerdr deremediere deedtre

Antreprenor,
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b Bmplementarea procecurilor contractuale st linanciare pe parcursul Peroader de Garantie a Lucrinilor .
Supervizarea eventualelor herdr ramase de executat pe timpal Perioadei de Gurantie a Luerarilor:
6y Intoemirea rapoartelor trimestriale pe Pertoada de Garantie:
b Recomandari legate de eliberarea Garantici de bunad  executic. daca an fost intrunite conditile
satisfaciitoare:
8) Asigurarea impreund cu Antreprenorul a tinalizarii Cartii Construetici cu toate documentele relevante si
predarea acesteia citre Achizitor,
Enumerarea acestor activitati este pur orfentativa. Consultantul avand obligatia de @ indeplini twate sarcinile ce-i
revin potevat prevedertdor din Conditiile de Contract. actelor aditionale Ta acest contract si legislatict in vieoare.

Arte 12,00 Activitagi de supervizare a luerarvilor aflate in Perioada de Garantie si/sau in Perioada de
Notificare a Defectiunilor

Dupd tinalizares Tucririor, Consulunud inspecteaza periodic luerdrile si emite Rapoarte Interimare pe
Perioada degarantie. De asemenea. Consultantul are obligatia de a asigura servicii pe parcursul Perioadei de
garantic. Aceste servicit vor B oprestate pana fa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala a contractului de
exeeutie de fuerart.
Consultantul are wrmatoarele responsabilitag in legatra cu Contractul de exceutie lucriri, care nu sunt
limitativ enuntate:
Lo Inspectarea luerdrifor in timpul Perioader de carantic, identificarea oricarui defect, neconiormitate. eroare,
problema aparutd m perivada de garantie. propunerea de solutii pentru remedicrea acestora si dispunerca

oriciror lucrdri de remediere de catre Antreprenor:

= Supervizarea lucrdrilor de remediere o degradarilor constatate pe parcursul perioadei de parantic a
lucrartlor:

3o Informarea inoseris o Achizitorului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si lezale i vederes
convoedni Comisier de Receptie Finald, contorm legislatier in vigoare:

4. Orice alte sarcii ce it revin i calitate de Consudeant conform prevederilor Contractului de profectare si

exceutic tuerari st leaislatuiel in vigoare.

)

Artc TLT0 0 Aedvitdati de inehidere a contractului de executie luerari si finalizare a contractului de
seryvicii

Comsuhantul are prmdatoarele responsabilitan i fegdurd cu Contractul de exeantie laarari. care nu sunt
mitatiy enuntate:

Prterea Certificatutus Fal de Plat in baza Sitsatitlor de Luerdri naintate de citre Antreprenor i
fransmiterea acestora catre Achizitor impreund cu toate documentele justificative. in conformitate cu Conditiile
contractulur st eu prevederie levale aplicabile:

Lo Recomandart privind eliberarea Garantiei de bund executie. dacd au tost indeplinite conditile de
calimate’cantitate conlorm Contractului de tuerari:

2o Asigurarea, impreund cu Antreprenorul. a finalizarii Cartii Constructici cu toate documentele relevante N
predarea acesteta catre Achizitor, conform legislatici in vigoare, inclusiv FLG 8§35 2008 Revadamioni
privind receptia constructiilor din domenivd infrasiructurii rutiore si feroviare de interes nagional,

3. Intocmirea Raportului Final de activitate,

Lo Orice alte sarcing ce iiorevin in calitate de Consediamr in concordanta cu legislatia in vigoare coroborat cu

prevedertle Contractubun de executie Tuerard.

At ELE Activitati in cazul rezilierii incetarii contraciului de executie luerari

Art 12.8.1 In cazul i care din motive intemerate contractul de executie luerari se rezilinza, Achizitorul va
analiza s v decide oportunitatea rezlicrn Contractulus de servicii de supervizare, dupi caz
Arte 12,82 Daca Achiznorul considerd oportuni mentinerea contractului de servicii. Consultantul s

destisura activitan legate de mehidere a contracului de exeeutic,
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AL dedviddtiles Responsabhilitatile in cazul incetarii contractului de executie sl urnatoarele, fard a fi
limitative:

i) Inspectarca santicrulun si a lucrarilor executate la data incetarii:

i) Asigura suport Achizitorului in legatura cu motivul incetarii lncrarilor:

i) Orice sarcing pe care o stabileste Achizitorn] legatd de sustinerea acesiuia in casul incetar:
contractulul de exceutie.

B. Activitatile/ Responsabilitatile tn cazul rezilierii contracrului de excentie, sunt armiatoarele, [ard insd o /i
limitative:

DConsultantul va dispune Antreprenorului predaren tituror documentelor si cealizarea testelor necesare
realizarin Evaludrii la data rezilierii;

iConsultantul va asista Achizitorul in determinarca prejudiciului produs de rezilierea contractulii:

HDVa solicita Antreprenorului i va preda Achizitorului toate documentele emise in cadrul Contraciulu]
de executie. inariginal, documente care tac parte din Cartea Constructici:

W)Va solicita si se va ingriji ca Antreprenorul sa isi retraga toate utilajele si echipamentele din suntier:
viVa solicita si se va ingriji de predarea santierului catre Achizitor:

vi)Va solicita si se va imgriji ca Santierul sa fic predat in conditii de siguranta si ca niciun fol de daune nu
vor ti suferite de Achizitor:

vin)Va emite Evaluarea la data rezilierii:

Vil Varealiza orice alte sarcini solicitate deAchizitor, pentru finalizarca contractului reziliat,

Art. 12,90 Rapoarte - Intoemirea rapoartelor si distribuirea acestora

Art. 12.9. 1Consultantul va prezenta urmatoarele rapoarte si documente in perivada serviciitor de
supervizare siin perioada de carantie a luerarilor.,

4y Rapoartele lunare de Progres in Perioada de xecutie a Lucrarilor
Aceste rapoarte reprezentind activitatea Consultantului, ey enimentele si prowresul lueririlor yor i inaintate in
primele T4 zile ale Tunii urmitoare incepand cu prima luna.

b) Raport la Terminarea Lucrarilor prezentat Achizitorului ln terminaren | uerarilor | atunci vand s¢

emite Procesul verbal de receptie Ta Terminarea Lucrarilor

¢)Rapoarte interimare pe Perioada de Garantie - ~¢ va emite cate un raport snual in perioada de

garantiea lucrarilor (3 ani). in urma reviziilor trimestriale ¢ la 3 funt) a comportarii in timp a lucearii.

d) Raportul Final se¢ va intoemi dupa expirarea perioadei de varantie. inainte de organizarea Recepticl

finale. continand explicatii asupra tuturor serviciilor executate in cadrul contractului,

¢l Acest raport va include:

£ Cartea Constructici asa cum se specifica potrivit prevederilor Regulamentulut privind receptia
constructitlor din domeniul infrastructurii ruticre si feroviare de interes national™. aprobat prin .G
ar. 8452018, Consultantul va prezema toate aspectele legate de Cartea Contructien, netuzand
procedurile pentru receptia lucrarilor de constructii.
Rapoarte Speciale sunt emise in mod punctual in legdturd cu orice aspect referitor fa nmplementarea

3=

contractelor, cat si pe perioada de garantie a lucrarilor la cererea expresa a Achizitorului - D.R.D.P
Bucuresti in termenul solicitat de acesta, 1rd a 11 solicitate costuri plati suplimentare.
At 12,92 Pe intreaga duratd a contractului. Consuhantul va {1 responsabil de destasuraren in mod normal o
activititi m vederea indeplinirii tuturor obligatitlor contractuale.
Art. 12.9.3.Consultantul va asigura suportul si echipamentul necesar personalului sau in v ederca destasurir
activitatii i mod corespunzitor.
Art. 12.9.3.1 In mod special. Cansultantul v rispunde de urmatoarele:
1) Asigurarea transportului pentru intreaga echipd, in scopul de a asigura supervizarea lucrarilor:
iAsigurarea pe Santier a echipamentului de protectia muncii pentru intreaga echipa (casti de protectic. veste
reflectorizante. pelerine de ploaie. haine groase pentru anotimpul rece, alte materiale de protectic. ete. contorm
cerintelor siin conformitate cu prevederile legale).
ii)Acoperirea tuturor chelturelilor pentri comunicatiile de serviciu (telefoanc, acces internet ete, )

Art. 12,10, Obligatiile Achizitorutai
Contract Je sepvicti Supervizare, sezon Topentg executie « Lucran de mtretinere paste carosabila pe
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Art L2101 Obligatiie Achizitorului sant urmatoarele:

Arto IL10.2. Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorulur Contractul de exeeutie luerari privind
abicctivul de investitii penteu care se destasoara actiyitatea de prestarii de servicii .

Art 12103 Achizatoral va fumiza Prestatorului informatii releyante peniru indeplinirea
Contractulug,

Art 12,004 (D) Intermen de 14 zile de la data terminrii seeviciilor care fac obiectul prezentului Contract.
Achizitorulare obligatia de a emite un document constatator care contine mformatii retertoare la modul de
indeplinire a obligatiilor contractuale de catre Prestator, si daca este cazul la evenualele prejudicn,

(2) Documentul constatator se intoemeste in 3 exemplare. \chizitorul avand urmitoarcle oblicatii

S elibereze un exemplar Prestatorului:

i) sd depund un exemplar la dosarul achizitiei publice.
(3) I caanl in care Prestatorul declarat cistigator in urma procedurii de incheicre a Contractului refuzi semnarea
acestuia, Achizitorul va emite documentul constatator. prevazut la alin, (41 in termen de 14 zile de la data la care
ar 11 trebuit incheiat Contractul. daca Prestatorul nu ar 11 retuzat semnarea acestia,
() T cazal rezilicrin Contractului din ving exclusiva a Prestatorului. Achizitorul emite documentul constatator in
termen de 14 zile de o data rezibier.

Are 120003 Achiziorul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestite de catre Prestator contorm

Cap. VT din prezentul Contract.

CAPTTOLUL X1 - Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a oblisatiilor

Penalitati

Art 13 Pentru neevecniare totada a Conraciadui, Prestatorul va suporta penalitati de 20% din valoare:
contractulu,

Art L3 L Pentrw cvecutare necorespunzatoare paviiata a Coutractulus, Prestatorul va suporta penalitati
de 1094 din valoarea contractuini.

Inccazal i care oferta aceeptata a Prestatorului include sustinerea unei terte persoance. pentru obligatitle
neindephinite din cauza incalcarii sustinerii fa care s=a angajat, sustinatorul va raspunde in solidur cu Prestatorul.,

Art. 13,2, Prevederile prezentului capitol se aplica cu observarea imntoemai a clauzelor cuprinse in Cap,

NXYEdin presentul Contract.

Daune interese

Art. 1330 In cazul i care Achizitorul pune in intarziere Prestatorul. Achizitorul va acorda un termen
rezonahil - pentru executarea obligatilor neexecutate si va caleula daune interese in cuantum de 0.1 % pe 2 de
intarziere din valoarca contractului,

Art. 1331 Daunele mterese prevazute laoart. 133 se vor aplica pentru perioada punert in imtarziere
contorm nottticari de punere in intarziere.

Art 13.3.20 In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste oblieatiile in termenul stabilit P Dot
Achiziorul va demara procedura de reziliere siva caleula penalitati conform art. 131,

Art. 1340 Neachitarea facturii de penalitati in termen de 30 de zile de la data comunicarti ¢i. va duce b
exeentarca valori acestenn din cuantumul carantici de buna exceutic

Artc 13S0 Duclt inainte de implinirea durater prevazute la art
mdeplineasca saus dupid caze reia indeplinivrea obliariilor asumate sisau care i revin POV Tegii acesta ramane

i contmuare obligat ka plata penalitatilor aterente perioadet de intarziere in prestarea serviciilor, imtrueat calenlul

13320 Prestatoral incepe sd iy

penalitatdor de itarziere nu absolva Prestatorul de executares acestor ablicatii. potrivit Contractului
Art 13,60 Achizitorui va avea dreptul fa despazubiri pentru orice prejudicin care este descoperit dupa
Hnabizarea contractului de prestari servicii, in contformitate cu leaea aplicabila e guverneaza prezentul Contrac
Art 137, 1o cazul i care Achizitorul. Jin culpasus nu achitd tacturile i termenul prevazat Ly art. 6.2 din
contract Prestatorul are dreptal de acaleula dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate. ce va 11 stabilita la
aivelul rater de referinta a dobanzii de politicd menetari. comumcata de BNRL din prima zia semestrulul in care s-
demis factura, plus 8 puncie procentuale, pentru fiecare i de intarziere, de la data scadentd a sumelor. pand la

achitares lor,
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Art. 13.7.1, Dabanda penalizatoare nu poate depasi valoarea debitulur,

CAPITOLUL XIV - Rezilierea Contractului

Rezilierea Contractului

Art. 14, Achizitorul iyt rezend dreptul de o rezilia Contractul. cu etecte depline, printr-o nonlicare
serisit adresatd Prestatorulut, dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile. 1ard a mat 1 necesard mdeplinirey
vreunei formalitit prealabile si fira a mai 17 necesard interventia vreuner instante judecitoresti sisau arhitrale. o
oricare dintre situatiile urmatoare, dar aclimitandu-se la acestea.Prestatoral netiind ndreptatit sa pretinda mcn
suma reprezentand daune sau ale prejudicii, dac:
L Prestatorul nu-si indeplineste oblicatiile, contorm prevederiior Contractulu
i, Prestwtorul refuza sau omite sd aducd o indeplinire dispozitile notificirile emise de catre Achizitor in
condititle prezentului Contract:
iii, Prestatorul a savarsit abateri profesionale. asttel cum sunt detinite la Capuolul T don prezentul Contract
iv. Prestatorul face obicetul unei proceduri de insolventi. lichidare, dizolvare, administrare supraveghere judiciard
sat se afla sub controlul unei autorititi, a ncheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriitor. si-a
suspendat/incetat activitatea sau se alld intr-0 situatie asemanitoare. care rezultd dinw-o procedurd similard
reglementatd de legislatia sau reglementirile stabilite la nivel national. cu exceptia cazului in care Achizitorul 15
rezerva dreptul de a nu rezilia Contractul cu Prestatorul impotriva ciruia s-a deschis procedura generali de
insolventa, atunci cand. pe baza informatiilor si‘sau documentelor prezentate de Prestator. stabileste ¢i acesta aie
capacitatea de a executa Contractul,
iv. Prestatorul subcontracteaza fird a avea acordul scris al Achizitorului:
v Prestatorul se atld intr-o situatie de conflict de interese. 1ar aceastd situatie nu poate {1 remediatd inomod
cfectiv prin alte masurt mat putin severe:
vi, Are loc orice moditicarca organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea junidica. natura
sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiel in care asemenca modificari sunt reahizate prin Act \ditional i
prezentul Contract:
i, Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impredice executarca Contractului:
viti, Prestatorul esucaza in a furniza mentine prelungireintregi completa zarantiile ori asigurarile solicitate ~au
persoana care furnizeaza garantia ori asigurarca nu este i masurd si-si indeplineased obligatiile fa care s-aangajal
prin Contract:
ix. In cazul in care, printr-un act normativ. se moditicld interesul public al Achizitorului in legatura cu care ¢
presteaza Serviciile care fac obiectul Contractului
X. Prestatorul a incaleat obligatiile in domeniul mediului. social si al relatiilor de munca, stabilite prin fewistaua
adoptata la nivelul Uniunii Europene. legislatia nationald. prin acordurt colective sau prin tratatele. conventile st
acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil Servictilor care fac obrectul Contractulul:
RV Daci la momentul atribuirti Contractului, ori pe parcursul derulde Contractulun fie Prestatorul seoatla i
situatia de a fi fost condamnat. prin hotarare definitiva a unet mstante judecdtoresti. e persoanin care eslc
membru al organului de admimistrare. de conducere sau de supraveghere al respectivului operator cconomie or
are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se atla in situatia de a1 fost condamnata
printr-o hotardare definitiva pentru comiterea uneta dintre urmatoarele infraction::
1. constituirea unui grup infractional organizat, astiel cum este prevazut prin art. 267 din Legeans. 286, 2004
privind Codul penal, cu modificarile si completirile ulterioare. sau prin dispozitiile carespunzatoare ale lewslatics
pendle a statului in care Ofertantul’ Prestatorul, ca operator economic, i fost condainnat,
2. infractioni de coruptic. astfel cum este previzut prin art. 289-294 din Legea 286/ 2009, cu madilicirile s
completirile ulterioare, si infractiunt asimilate infractiunilor de coruptic. astlel cum este prevazut primart. F0-13
din Legea 782000 pentru prevenirea. descoperirea siosanctionarea faptelor de coruptie, cu modificariie i
completarile ulterioare. sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statulur in care Ofertantui
Prestatorul, ca operator cconomic. a fost condamnat,
3. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Furopene. astfel cum este prevazut prin art. I81-185
din Legea nr. 78, cu modificirile si completarile ulterivare. sau prin dispozitiile corespunzitoare ale legislatic
penale a statului in care Ofertantul/ Prestatorul, ¢a operator economic, a fost condamnat.
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40 acte de terorism. astiel cum este previaut prin art, 32-35 5ioart, 3738 din Legea ne, 333 2004, privind
prevenuwea s combaterea werorisimului, cu moditicarile ol completarile  ulterionre, sau prin dispoziile
corespunsitoare ale legislatier penale a statului in care Ofertantul! Prestatorul. ca operator economic, a lost
condamnat,

5. spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr, 636.2002, pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor precum siopentru instituires wnor misuri de prevenire i combatere a finantari
terorismului, republicata. cu modificarile ulterioare. sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art,
W din Legea ur, 3352008, cu modificarile si completarile ulterioare. sau prin dispozitiile corespunzitoare ale
lewstaticn penale o stawalui i care Ofertantul Prestatorul. ea aperator cconomic, d fost condamnat.

0. tralieul sioexploatarca persoanclor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217 din egea nr,
286°2009. cu madilicarde si completdrile ulterioare. sau prin dispozitiile corespunzatoare ale fegislaticd penale a
tatulut in care Ofertantul Prestatorul, ¢a operator economic, 1 tost condammnat.

7o fraudds astlel cuneste prevazut prin articolut 1 din Comventir privind protejarca intereselor financiare of
Comunititi Furopene din 27 noiembrie 1993:

Xl e loc o incdleare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia ewropeand relevantia pentru domeniul
Contractulun i care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si. ca urmare a acestui
tapt. Contractul nu ar 11 trebuit i fie atribuit Prestatorului

Art L1 Prestatorul poate rezilia Contractul printr-o notificare serisi adresatd Achizitorului m cazul i care:
i Achizitorul a comis erori esentiale. nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau
punercea i aplicare a Contractului:

i Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care i revin. in special abligatia de a furniza mtormatiile necesare
pentre punerea in aplicare o Contractului.

Art 4.2, Partea care intentioneaza sa rezilieze Contractul trebuie sd notifice celetlalte Parti aceasta intentic
precunt simotivele ivocaty pentru rezilicre.

Art 4.3, Inditerent de motivele de rezilicre. Prestatorul trebuie si olore toati asistenta necesard. mclusi
mformati. documente si fisiere, pentru - permite Achizitorului sd completeze, sa continue sau sa transiere
servicitles B o sunlrerupe w0t 80 a0 B0 0y e s o ceot CUAY AsnPER CalENT sab contimunat serviciilor

Art LAl Rezilierea v opera de plin drept. (ard a mai £ necesara mdeplinirea veeuner formalitati prealabile
SELGEG Goman B necesard interventia s reuned instante judecatoresti si-sau achitrale. i cazurile reclementate de art.
OF din begea nr 98 20160 privind achizitiile publice.

Avt RS Ofertantul declarat cistigdtor cu care Achizitorul o incheiat contractul de achizitie publica nu are
dreprul de a angaja sau incheia orice alte intelegert privind prestarea de servicii, direct ori indirect. in seopul
indephinivi contractulun de achizitie publici. cu persvane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a sohicitarior de participare’ofertelor depuse in cadrul unei procedurt de atribuire o
angajati foyti angajati ai Achizitorului sau ai Prestatorul de servieii de achizitie implicat in procedura de aribuire
ctcare: Achizitorul Prestatorul de servicii de achizitic implicat in procedura de atribuire o incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 Tuni de
b incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierti de drepta contractului respectiv

Art THo Intermen de 00 (saizeciy zile de la data rezilierii Contractului, Prestatorul trebuie sa prezinte orice
Rezaltar siorice facturd necesara pentru Servicnle care au fost furnizate inainte de data rezilierit

Denuntarea unilateralda o Contractului

At TL7. Contractul inceteazd prin denuniarea unilaterala de catre achizitor, 1ira nicio notificare preafabila
adresata prestarorulud, in cazul in care intrd in procedura de reorganizare judiciard sau este declarat in stare de
taliment. I acest caz, prestarorul are dreptul de a pretinde numar plata corespunzitoare pentru partea din contract
ndeplmitd pand la data denwmarii unilaterale a comractului

Art 8. Contractul neeteazd prin denuntare unilaterald de citre achizitor, cu o notificare preatabila
adresatd prestarorului, i cazul in care acesti nu i indeplineste fa timp si in bune conditii oricare dintre eblicatilc
Ce-lrevin

Art 149, Contractul inceteazd prin denuntare unilaterala de catre achizitor in casul aparificr unor
cirunistante care nuoau putt 13 previzute la data incheierii contractulu siocu conditia ca acesta sa notifice
prestarorul.

Arte 1400, In cazul in care impotriva Prestatorulut se deschide procedura falimentului. Achizitoryl i
rezenya dreptul de a denunta Contractul. printr-0 notificare scrisi adresatd Prestatornlui. daca impotriva acestis
Contret de servicin Sepervizdre. seaos T pentiy oxecutic < Daerarn Jde n retimere parte Carosabsln pe Nubeetnnds 8 2 Bacarest Dandabea 3|
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din urmd se deschide procedura talimentului, Prestatorul avind dre ptub de a pretunde numat plata corespunszito
pentru partea din Contract indeplinitd pand la data denuntiri unitaterale w Contractului,

CAPITOLUL XV - Inceperea, Suspendarca/Sistarea, Finalizarea si Incetaren Contractului

Art I8 Prestatornl are obligatia de a meepe prestarea seny iciilor care fae obiectul presentulad contraet i
conformitate cu solicitarte Achizitorulur.
Art IS Lo cazul i care Contractul de executie fuerari va 1 suspendat sistat, va 1 stspendata sistata s
prestarea servicitor care tae obiectul prezentului Contract
Artc 182, Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului Contract tebuie finalizata in termenl
convenit de pirti.
Art 153 Achizitorul are dreptul de w verifica modul de prestare 4 serviciilor pentra a stubili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din cuictul de sarcini.,
Art. 154, Incetarea de drepta Contractului se produce in urmitoarcle cazuri
i) prin ajungere la termen:
it} prin indeplinirea obicctului contractului:
iii) prin acordul scris al partilor;
iv) in caz de fortd majord. conform Cap NNV
v) imposibilitatea fortuitd de prestare,

Clunze contractuale specifice

APITOLUL XVI - Garantia de buna executie 2 Contractului

Art. 16, Prestatorul are obligatia de a constitun garantia de buna executie a Contractului in maximum S
zile lucratoare de la incheerea Contractuiui. Coantumal carantiei de buna exeeutie a Contractului este de 10
din Pretul Contractului. fara FVA, respectiv suma de oo lei. Garantia de bund executic se constituie
prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o mstitugie de credit din Romania sau din alt
stat sau de o societate de asigurdri. in condititle Tegii. s1 devine anexd la contract,

Art. 161 In cazul in care valoarea carantier de huna exccutic oste mai mica de 5.000 lei. Contractantul
poate depune contravaloarea carantici la casieria D.R.D.P. Bucuresti.

Art 16,2, Autoritaten contractanta accepta constituirea garantici de bund exee: itie prin retineri suevesive
din sumele datorate pentru tacturi partiale,

Arto 163, Garantia trebuie sa fe irevocabila,

Art. 16.4. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ¢a plata carantici se va executa neconditiona
respectiv fa prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratici acestuia cu privire la culpa Prestaterului

Art. 16.5. (1) Insteumentul de gavantare trebuie sa fie valabil si <a acopere durata contractului la care <
adavga 4 zile.
(2) Achizitorul notilica Prestatorul cu 10 zile inainte de expivarca valabilitati instrumentului de garantare. in
vederea prelungivii valabilitatii, tar i cazul in care salabilitatea nu a fost prelungita pana e penuftima /1
Achizitorul va execata garantia. in urma notificarii Prestatorului si a institutici care a emis imnstrumentul de
Larantire.

Art. 16,6, Ncconstituirea garantiei de buna executie in conformitate cu art. 16 duce |

ke aplicaren
prevederilor art. 12 din contract,

Art. 16.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra sarantiei de buna exceutie, oricand Py
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica. in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu
isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantici de
buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentului
instrumentului de garantare. precizand obligatiile care nu au fost respectate. precum stomodul de caleul al
prejudictului. In sitatia executarti garantici de buna executic. partial sau total, Prestatorul are obligata de o
reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, in termen de 8 zile lueratoare. In <ituatia i cire
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Prestatoral nu indeplineste aceasta obligatic, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere
fara indeplinirea unei alte formalitati. cu 7 zile inainte de Jata rezilicerii,

Arto 168 (D) Incazul in care durita contractului se prefungeste, Prestatorul are obligatia sa prefungeasca
vilabilitatea instrumentului de varantare.,

(2) In cazul m care se majoreaza pretd contractulul, Prestatorul are oblizatia de a corela valoarea garantici cu
pretul now tara IVA al Contractulun,

Art 1609, Autorutea contractanta restitnic carantia de buna executie i cel mult 14 zile de la data
deplinirii de catre Prestator a obligatiilor asumate princcontractul de serviciis dacd nua ridicat pand la acea dutd
pretentii asupra e canform art. 42 pet (2) din [LG. nr 3952016, pentru aprobarea Narmelor metodologice de
apliciwe a prevedertlor refertoare T awibuirea contractului de achizitie publicaacordului-cadru din 1 egea nr,
982006 privind achizinile publice.

CAPITOLUL XV - Verificarea si Receptia Serviciilor

Art 170 Achizitorul are dreptul de a veritfica modul de prestare a servicilor pentru a stabili contormitatea
lor ca prevederile din propuncrea tehnica si din caietul de sarcini,

Art 17,1 Veriticdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul Contract. Achizitorul
are obligatia de a notifica. in scris, Prestatorului identitatea reprezentantilor sdi imputerniciti pentru acest scop.

Art. 17.2, Receptia prestarii Serviciilor se efectuenza prin intocmirea unui Praces-verbal de buna prestatic
mcheiat intre Prestator si Achizitor, cu privire la calitatea serviciului prestat,

CAPIFOLUL XNVUT - Masuri privind seeuritatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararca

impotriva incendiilor,

Artc I8, Avand in vedere faptul cain activitatea destasurata Prestatorul luerensa mdependent cu personal
stiloace tehnice propriic va purta intreaga responsabilitate dsupra respectarin legislatien de securitate st sanatae
Imunea stoaparare impotriva incendiilor. Prestatorul isi va instrud personalul pentru activitatile desfasurate
contorm legislatici si a instructiunilor proprii. Prestatorul are abhigatia de a asigura personalului propriu precum si
pentric alt lueratori care destasoara activitatt pentru el instruirea (oate fazele) privind securitatea si sanatatea in
munea s apararea impotriva incendiilor.

Art 1800 Prestatorul poarta intreaga raspundere  in cazul producerti accidentelor  de  munca,
evenmmentelor sivincidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de
munca utifizate, sau de catre fucratorii sai si alti lueratori care destasoara activitati pentru el (subcontractanti), in
conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 3192006 si a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.319.2006 aprobate prin H.G.onr, 1425 2000 cu modificarile si completarile ulterioare. precum
storice modificare legislativa aparuta pe timpul destasurarii contractului,

ATG 2L Personadul Prestatorului este ablicat, in toata perioada de derulare a contractului. sa respecte pe
tal teritorinl Achizitorutui, wate prevederile legale cu privive la securitatea si sanatatea in munea si apararea
impatriva meendiilor

Art I8 Prestatorad poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, Jdin punet de vedere al proceduris
legaie. o accidentelor de munca. evenimentelor siincidentelor periculoase mocare sunt implicati proprii salariani
sat i Tueratort care destasowra activitati pentru Prestator

Arte 184 In cazal producenti unor accidente de munci. evenimente san incidente periculoase in
activitatea desfasurata, conunicarea, cereetacen si inregistrarea accidentului de munca reyine partii contractante
care are contractde munca cusalariawl implicat. respectandu-se wate prevederile tegale

AVGLTRS. Prostatorul are obligatia de ainstrui Tueratorii proprii precum si alt Tueratori care des Gsoara
activitate pentru el cu privire la respectarca legislaticl si a normelor de aparare impotriva icenditlor, a riseurilor
de incendiu, o moduatun de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Prestatorului sunt abligati sa respecte indicatile
planurilor de protectic impotriva incendiilor, afisate la sediile Achizitorului, Orice eveniment petrecut i timpul
derularii contractuale. produs din cauza lucratorilor Prestatorului, va i mregistrat de Prestator, contorm legislaties

MV IZoare,

CAPTTOLUL XIN - Muodificarca si Revizuirea Contractului
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Artc 19, Maoditicarea s1sau completarea clauzelor contractuale. fara eraanizarca uner nol proceduri ge
atribuire, 51 13rd a afecta caracterul aeneral al Contractului ~e realizeaza in limitele dispozitiifor prevazute de ar
221222 din Legea nr 9% 2016, coroborate oy prevederile referitoare la moditican contractuale din 1G e
39372016 (art. 164 si 165)

At 191 Contractul poate fi modificat prin semnarea unui act aditional, in urmartoarcle sitay
oo cazul i care se sehimba denumirea statutalui, ale actonariatulul. a formei socictitin, care nuy AaQ crenr
unei persoane juridice noi. al schimbirii sedivtui social:

il Awnel cdnd Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator. i situatia i care drepturile si oblicatite
Prestatorului inigial rezultate din contractyl de achizitie pubhicd sunt preluate. ca urmare o inet sieces i
universale sau cu titdu universal i cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin tuziune sau divizare, de catre
un alt operator economic care indeplineste criteriile de culificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasti
modificare si nu presupuni alie modificari substantiale ale contractului de achizitic public s sa nu se realizese
cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de Legea achizitiilor publice nr. 9820146,

i, In cazul modificarii duratei de implementare a contractului, extindere cu maxim 3 luni in functic de durara
de executie a luerarilor propriu zise la abiectiv, in conformitate cu termenele impuse prin contractual de execntic
lucrari la obicetiv,

iv.Pretul contractului:

a) i cazal unor moditicari legislative:

b) in cazul prelungirii justiticate a Contractului de exeeutic lucrari s prefungeste siodarata contractulun de
Dirigentie cu aceeasi perioada:

¢) Modificarea duratei pe care se vor asigura serviciile de divigentic pe perivada exceutien lucrarilor, cauzata de
transmiterea ordinului de incepere pentru dirigentic Ta o data ulterioara transmiterii ordinului dJe meepere o
lucrarilor de exccutie. In acest caz pretul va 1 caleulat pentru durata prestatiei. corespunzator taritului funar,

v. Inurma aparitiei unor situatii imprevizibile. astrel cum au tost ele determinate prinart. 7 din

Instructiunea nr. 272018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publicd sectoriala. emisa de ANAP <
publicata in NLO. nr. 32711012019, cu madificarile si completarile aduse de Instructiunea nr. 12019, iy
maditicarile nu afecteaza caracterul general al contractului,

Artc I, (1) Prin situatie imiprevizibild se ntelege un eveniment care. {ird a intra in sfery fortel majore,
nu putea fi prevazut in momentul depunerii ofertei. fiind maj presus de controlul partilor contractante. care nu v
datoreazii greselii sau culpei acestora si care are ca efect crearea unel disproportii de prestatii intre parti. afectind
interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.

Art. 19.L 1L (2) Eventualele modificari propuse de Prestator vor face obicetul analizel Achizitorului, Jdin
punct de vedere al respectirii legislatic incidente. precunt s oportunitaiii modificarn contractuale co se vor
coneretiza prin semnarea unui act aditional

Arto 19.2. Modificiriie nesubstantiale ale contractului sunt previdzute deart 220 aling D e an e s B din
Legea nr. 9872016 sise vor realiza doar atune cand se indeplinese. in mod cumulativ, urmatoarele conditii;

i. modificarea nu mtroduce conditii care, daci ar (1 fost incluse in procedur niaia de ateitbaire, ar £ perns
selectarca altor candidati decit a celor selectatt inipad sau alegerea unei alte olerte decat o celer declarie
cagtigitoare ori ar i permis yi participarea altor cperatort cconomici fa procedura:

iil. modificarea nu schimba echilibrul cconomic al contractulu de achizitie publica sectoriad acordulm-cadru
I fn orea contractantulun ingial intr-o manierd care i a lost prevazutd in contractul initial:

i, modificarea nu extindereduce in mod  considerabil domeniul obicctul contractuiun de achiziie
publica/scctorial/ acordului-cadru:

iv. contractantul initial nu este inlocuit in alte conditie decat cele previzate ca urmare a unei clauze de
revizuire sau a unei opliunt stabilite de autoritatea/entitatea contractantd in contractul initial.

Art. 19.3. Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluirii activitififor. Resultatelor o
performantelor Prestatorului in cadrul Contractului. Modilicarea Contractului prin revizuire intervine cu seopul
atingerii- obiectului Contractului, care constd in Servieiile pe care Prestwtorul se obligd sa le presteze
conformitate cu prevederile din prezentul Contract. cu dispocititle legale, aprobarile si standardele tehnice.
profesionale si de calitate i s igoare 31 conform cerintelor din Caietud de Sarcini precum sioa celorlalte anexe ale
Contractului. care fac parte integranta din Contract.
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CAPITOLUL XX - Amendamente

A6 20, (1) Partile contractante au dreptul. pe durata mdeplining Contractului, de a conveni modificarci
clatzelor Contractului. prin act aditional. nclusiv in cazul aparitiei unor cireumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheterii Contractului,

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator. acesta trebuic sa mregistraze solicitarea la Achizitor ¢u
vel putin 30 de zile inainte de duta preconizata pentru intrarca in vicoare a Actulur Aditional,

Arte 2000 Actele Aditionale incheiate nu tebuie <a conduca in niciun cas la alierarca rezultatuhii
procedurii de atribuire. prin analarea sau diminuarea s antajului compettiy pe baza caruia contractantul a fost
declarat casticator v urma finalizari procedurt de atribuire.

Arte 20.2, Niciun act aditional nu poate i incheiat retroactiv,

Art 2030 Orice maoditicare a Contracwului care nu respecta prevedertle prezentulut Contract sioale
legislatier in vigoare va i considerata nula de drept,

CAPITOLUL XXI1 - Subcontractanti

Art. 21 Prestatorul are dreptul de a subcontracta orice parte @ prezentutui Contract si'sau poate schimba
Subcontractantul’Subcontractantii- speciticati in Propunerea Tchnicd numai cu acordul prealabil scris al
Achizitorului si numai in condivile art. 219 din | cgea Y82016. mentionand partea/partile din Contract care se
subtontracteazd precum yi identitatea Subcontractantilor,

Art. 211 Prestutorul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului, contractele incheiate cu
Subcontractaniii desemnati in cadrul Otertei depusa pentru atribuirea acestui Contract, Contractul Contractele de
Subcontractare se constituic anexd la Contract, ficind parte mteerantd din acesta,

Art. 212, Prestatorul are dreprul de u solicita Achizitorului. in orice moment pe perioada deruliri
Contractului, fie inlocuirea unut Subcontractant. ca urmare o terminarii unui Contract de Subcontractare inclus in
Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Prestatorul trebuie <a solicite. in serts, aprobarea prealabili o
Achiziorului inainte de incheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in seris in vederes obtinerii
aprobirii: Achizitorului privind smplicarea de noi Subcontractanti se realizeaza numai dupa ce Prestatorul a
clectuat ¢l insusi o veriticare prealabila o Subcontractamtului ce urmeazd a {1 propus, prin raportare la
caracteristicile Serviciilor care urmeaza a 1 subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167
din Legea 982016 aphcabile Subcontactantului i capacitatea Subcontractantulur de a indephni obicctul
Contractulur <de Subcomtractare. inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarca privind inlocuirea unui
Subcontractaniimplicarea unui nou Subcontractant este acordatia de Achizitor. avandu-se in vedere. cel putin;
caractensticile Serviciilor care urmeaza a 11 subeontractate, motivele de excludere precizate la art, 164, 163 51 167
din Legea 982016, aplicabile  Subcontractantului precum s declaratia pe propria raspundere o noilor
Subcontractanti privind asumarea respectirii prevederilor din Catetul de Sarcini. Orice Subeontractant Propus s
atlat in sitatiile de excludere este respins de catre Achizitor, Achizitorul notifica decizia sa Prestatorulu.
motivand decizia sa i cazul respinverii aprobirii

Art. 2130 Niciun Contract de Subcontractare nu ereazi raportirt contractuale intre: Subcontractant
\eliizitor: Prestatoral este pe deplin sdspunzator Tua de \chizior pentru modul incare indeplineste Contracuul,
Prestatorul rispunde pentra actele si faprele Subcontractantilor sal ca siocum ar i actele saun faptele sale
\probarca de ciatre Achizitor a subcontractarii oricire] part a Prestatorulun sau o angajarni de cdtre Prestator o
unor Subcontractanti pentru prestarea: Serviciilor nu elibereaza Prestatorul de niciung dintre obligagiile sale din
Coniract,

Art. 214, In cazul i care un subcontractant nuoreuseste sa st execute obligatitle contractuale.
Achizitorul poate solicita Prestatorului fie sa inlocuiasea respectival Subcontractant ¢u un alt Subcontractant. care
s deting caliticarile si experienta solicitate de catre Achizitor, fie sd preia el insusi prestarea Servicitlor

Arte 215 Serviciile incredintate unui Subcontractant de catre Prestator no por 1 ineredintate unor 1erte
part de catre Subcontractant

At 216, Orice schimbare a Subcontractantudui tara aprobarea prealubila in seris a Achizitorului siau
orice meredintare a Serviciitor de catre Subcontractant catre terte parti este consideratd o incaleare a Contractului.
stuatie care mdreptateste Achizitorul la rezilierea unilaterala a Contracwului si obtinerea de despagubirt din partea
Presatorufu,



Art 2170 Inonce moment. pe perioada derslarii Contractulud, Prestatorul trebnie 54 se asionre G
Suncontractantul/Subcontractantin e alecteazd drepturile Achizitorului in temeiul prezentului Contract

Art, 21.8. In oree moment, pe perioady deraldrii Convactului, Achizitorul poate solicna Prestataruban <i
inlocuiased un Subcontractant care se afli in una dintre situatiile de excludere specitivate fa art, o art, 163 4
art. 167 din Legea 982016,

Art, 219, In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat. in conformitate ¢u prevederile ar. 218 din
Legea 9872016, optiunca de a 11 plant direct. atunci aceastd optiune trebuie mentionata abligatoriu in cadrul
contractuliun de subcontractare,

CAPITOLUL XXII - Sustinerea acordata

Art. 22, In cazul in care oferta Prestatorului a fost aceeptata sioin baza sustinerii unei terte persoanc.,
aceasta va raspunde in solidar cu Prestatorul in limita prejudiciului canzat Achizitorului daca prejudicinl <-a
produs pentru neindephinirea partii din oferta i legatura directa cu sustinerca acordata. Angajameritul
sustinatorului se constituie anexa la Contract, iar sustinatorul va semna Contractul pentru opoazabiliate,

Art. 22,01 In cazul in care Prestatorul intampina diticultati sau este i imposibilitatea derularn
Coatractului pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator. tertul sustinator
se obliga s asigure indeplinirea completa si reglomentara o obligatiilor Contractuale prin miplicarca sa directa
pentruacea parte a Contractulun pentru care Prestatorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest
sens, Achizitorul, tertul sustinator sisau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional 1a prezentul Contract san o
intelegere serisa prin care acestea convin, fara a 17 limitative, urmatearele:

i) tertul sustinator va duce la indeplinire Contractul de servicii sau acea parte a Contractulul co lice
obicctul Angajamentului ferm de sustinere. si

i) prevederile Contractului incheiat intre Prestator si Achizitor vor deveni aplicabile tertului sustinator.

Art. 22.2. Terwul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semuarii
Actului Aditional la Contractul de servicii sau al intelegerii serise in forma autentica si de a prelua si g duce I
indeplinire Contractul sau acea parte a Contractului ce face obicetul Angajamentului ferm de sustinere,

Art. 22.3. Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o aiba impotriva
tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertal sustindtor
raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentu
ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune dirceta POV tertului sustinator,

CAPITOLUL XXIII - Asocierea

Art. 23, Dacd Prestatorul constituie (poteiv it prevedertor Tegilor in vigoare) o asociere. un consartit sat o
alta grupare de doud sau mai multe persoane:
i) aceste persoane vor 11 considerate ca avand obligatii comune i individuale. raspunzand solidar at de
\ehizitor pentru executarca Contractului. chiar daca asocicrea isi schimba componenta:
i) Asocierca va notitica Achizitorul cu privire fa liderul sau care va avea autoritatea de Prestator pentru v
membrii asocierii si care in orice sitnatie va relationa cu Achizitorul. apozabil pentru toti membri asocierii.
iii) Prestatorul (asocierea) nu isi va modifica componenta sau tatutul lecal ffrd aprobarca prealabild a
Achizitorutur.
Art. 23.1. Acordul/ Contractul de asociere se constituie anexa fa Contract.
Art. 23.2. Operatorii economici asociati trebuie sd precizeze informatit cu privire la procentul aferem
liccarui asociat. respectiv partea’partile din contract ce vor 11 exceutate de tiecare asociat in parte.

CAPITOLUL XXIV - Cesiunea

Art. 24, In prezentul Contract este permisa doar cesiunea creantelor nascite din acest Contract. cu
acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii nr. 982010, obligatifle nascute ramanand in sarcina pariilor
contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

Art. 241, Prestatorul are obligatia de a nu transtera total sau partial obligatiile sale asumate peo contract
fara sa obtina, in prealabil. acordul seris al Achizitorului,

Contrant de senvien Supervizare 7 porir endentte o D uerart de o atietiere parte carosabita po Ntostrada A 2 Buctirests andiiua

K 124002 K 24 G
/

i



Art. 2420 Cesiunea nuva exonera Prestatorul de nicio responsabilitate priv ind garantia sau oriee alte
obligatit asumate prin Coniract.

Art 243 Incazul in care drepturile st oblivatile Prestatorului, stabilite prin acest contract. sunt preluate
de catre unalt operator economic, i urmare « unel succesiuni universale sau cu it universal i cadrul wnu
proces de rearganizare. inclusiv prin Luziune sau divizare, Prestatorul trebuie sa notifice Achizitorul cu privire fa
prefuarca contractulut de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare Juridica a
persoanet Prestatorului, in termen de maximum 3 (trei) zile de fa data nasterii noii persoiane,

Art 24 Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeet) de zile de la data notificarii de catre Prostator
pentrte 4k exprima acordulidezacordul cu privire la preluarea Contractului de catre o noua perstana juridica
NascHRE i urma unai proces de reorganizare juridica a persoanei Prestatorului texemplu: fuziune, divizare, et

CAPITOLUL XXV - Conflict de interese

Art. 28, Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau Slopa orice situatie care ar
compromite incheicrea si executarea obicctiva si impartiala a prezentului contract. ca urmare a existentel unui
conflict de interese,

Art. 2510 Orice conflict de interese. prevazut de lege. aparut in timpul executarii prezentulun contract
trebune notficat in seris Achizitorului. in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

Art. 2520 Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat
casdrmare s situatien contlictulul deinterese. va putea decide incetarea de plin drept siocu efect imediat a
presentulun contract,

Art 253, Prestatorul nnare dreptul de aanajas in scopul indeplinirii Contractului, persoane fizice sau

juridice care au fost miplicate in procesul de veriticare evaluare a candidaturilor ofertelor depuse i cadrul

aplicarit unei procedurt de atribuire. pe parcursul unei perivade de cel putin 12 luni de la imchererea Contractulun,
sub sanctunea nulitdai Contractului pentru cauza imorala.

CAPITOLUL XXV - Forta majora si Cazul fortuit

Art 260 Forta majora/Cazul fortuit

Art 26,01, Forta majora cazul fortuit sunt constatate de o autoritate competenta.

Art. 262, Forta majerweazul fortuit exonercaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumaie
prin prezentul contract. pe toata pericada in care acestea actioneaza.

Art. 26.3, Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a tortei majore/cazului fortuit.
dar tara a prejudicia drepturile ce 1 se cuveneau partilor pana fa aparitia acesteia.

Arto 26,4 Partes contractanta care invoca forta majora cazul tortuit are obligatia de o notitica celeilalte
parti, imediat siin mod complet. in termen de maximum 3 (cinei) zile de la aparitie producerea acestein/acestuia,
sub sanctiunes daunelor mterese, in ipotesza in care aceasta notificare nu ajunce la creditor in acest termen si si ia
OFICe Masurs care stau i dispozitie imovederea imitarii conseeintelor,

Art 26,5, Daca forta majora cazul fortuit actioneaza siau se estimeaza ca va actiona o perioada mar mare
de 10 zile. ficcare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentulin contract.
fara e reuma din parti sa poata pretnde celeilalte daune-mierese.

Art. 26.6. Awunci cand imposibilitatea de exceutare este totala siodelintiva a1 priveste o obligatie
contractuala importanta. contractul este destiintat de plin drept si tura vreo notificare. chiar din momentul
producerti evenimentului forn

Art. 26.7. Daca imposibilitatea de executare o oblicaticr este temporara. creditorul poate suspenda
excettarea proprilor obligatii ori poate obtine destiintarea contractului fart, 1337 alin, (2)]. In acest din urma caz.
vegulile din materia rezotutionii se vor aplica in mod corespunzator

CAPITOLUL XNV - Reorganizarea persoanci juridice

Art. 270 In cazul in care Prestatorul se reorganizeazo prin fuziune. divizare sau transformare. preluarea
contractilur de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinivii de catre acesta ccl
putin @ criterithor de caliticare stabilite in cadrul procedurii de arthuire a acordului-cadru in baza caruia a fost
mehetar presentul Contract
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CAPITOLUL NXVIII - Insolventa si taliment

~ At 28, Incazul deschiderii uned procedurt de msolventa Tuliment Prestatorul are urmatoarele oblioati
a) Incazul deschidertt uner proceduri generale de insolventa impotriva Prestatorul. acesta are x‘xf‘ll‘u‘i(;i‘l de
notifica Achizitorul in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
b) Prestatorul. are obligatia de a prezenta Achizitorului. in termen de 30 (treizeei) de zile de fa notticare. o
analizd detaliatd referitoare Ta incidenta deschiderii procedurii generale de insolventd asupra Contractului si asipra
servicilor yi de a propune masuri, actiondnd ca un Contractant diligent. '
¢) Incazul deschiderii uner procedurt generale de insolventd impotriva unai Subcontractant, nnui Tort sustindtor
sau. Asociat din prezentul Contract, Prestatorul are aceleasi abligatii stabilite Ta clauzele ay 0 by din presenul
('m}truct.
d) T cazul in care Prestaoral intrd in stare de faliment. in proces de lichidare sau se afli intr-e SHUGLEe eare
produce efecte similare. Prestatorul este ablizat sa actioneze in acelasi fel cum este stipulat la clauzele a by s o
din prezentl Contract.
e) Nicio astfel de masura propusi conform celor stipulate la clauzele a), by si d) din prezentul Contract, nu poate 6
aplicata, daca nu este acceptatd, in seris. de Achizitor.

CAPITOLUL XXIX - Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor ¢u caracter personal.

Art. 29, Prestatorul considerd toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitic in vederca
mcheierii sioexecutarii Contractului drept strict confidentiale si. cu exceptia cazului in care este necesar pentru
exeeutarea Contractubui, nu publicd si‘sau nu divulga niciun element al Contractului fard acordul seris prealabil
Achizitorului.

Art. 29.1. Dacd existd divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii documentelor si
informatitlor care 1t sunt puse la dispozitie in scopul executarii Contractului, decizia finald apartine Achizitorului.

Art. 29.2. Obligatia de confidentialitate ramane in vigoare pentru o perioada de 3 (trei) ani - contorm
prevederlar Jegale aplicabile.

Art. 29.3. Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazal solicitarilor legale privind divulgarea unor
mfarmatii venite, in format oficial. din partea anumitor autorndti publice (ex: instante de judecata, ANALF e
contorm prevederilor leeale aplicahile

Art, 29.4, Partile au oblicatia de a admmistra datele cu caracter personal furnizate. in conditt de siguranti
st numai pentru scopurile spectticate in prezentul Contract

CAPITOLUL XXX - Riscuri si Asigurari

Art, 300 Achizitorul asdentiticat nscurile generale pe care le aduce la cunostinta Prestatorului,

Art, 30010 Prestatorul ist va asuma riscurile generale wdenuficate de Achizitor, prin participarea sa b
procedura de atribuire s1 prin semnarea Contractului. si nu va avea nicio pretentie in cazal apariticl acestora, cu
exceppia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia. | ipsa culped
v trebui sa fie dovedita de catre Prestator.

Art 302, Pretul oterter include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o
pretentie de orice natura (materiala, financiara. ere..) in cazul aparitiel acestora.

Art. 3030 Prestwtorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea minunizarca/controlul efectelor
urmatoarclor riscuri generale identlicate st consecintele aterente: Riscurtle cele mai probabile sunt urmatoarele;

e Mobilizarca prea indelungata a personalulur Antreprenor sisau a Consultantului

o Intdrzieri in asicurarea suticienta si la timp de care Antreprenor a materialelor echipamentelon
utifajelor torter de muncd necesare:

o [Inabilitatea Antreprenorulul de a emite documente justilicative pentru luerarie excecutate. avand ¢a
efect intdrzieri in certificarea acestora de catre Consultant s implicit, peasigurarea unun uy de
numerar adecvat contnudrii fueraritor st tinalizari la termen a lucrarilor de catre

o Inabilitatea Antreprenorulul de a emite documente justificative care sa stea la bazn Moditicarilor cu
clecte asupra Valorii Acceptate o Contractului de executie Tuerari. deei asupra fluxului de numerar al
a Antreprenorulut asupra posibilitati finalizden ta termen a lucrarilor:

ety Papdulea Ui
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» Aprobarca Moditicanlor cu mtarziere, nnpredicand astiel Antreprenorul <@ finalizeze la timp lueranle

respectine

o Antreprenorul intampina diticultati financiare, care due T sedderea capacitdtii de executie a lucrariior

SEintarzie sau tace impasibila fmahzarca lucranlor fa termen:

e Antreprenorul nu-st deplineste oblicatiile in conformitate cu prevederile contractuale. ceea cv

conduee la intdrzieris

o Condititle climatice sant deaschit de diticile in timpul constructied, producand imtarzieri:

o Nerespectarea de catre Antreprenor a programului de exceutic al lucrarilor:

o In cazul neindephinirii la termen si in conditi corespunziitoare a sureinilor de care Consultant poate

aparea rezihicrea contractului de superyizare:

o I cazul neindeplinirii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor Jde ciitre Antreprenor poate

aparea rezilicrea/incetarca contractulun de executie fucrinn

s Schimbari in structura echipei Consultantului:

o Culitate inferionra o documentelor furnizate de Consultant.

Art. 30,4 Prestatorud va lua oate misurile necesare pentru ey itarca minimizares controiul electelo
riscurtlor generale identiticate prin actiunile de gestionare a riscurilor previzute in caietul de sarcini. Pe parcursul
derularii profectului pot apare sioalte riscuri cu caracter specitic care pot conduce la intarzieri in destasuraren
activ itadi Prestatorudut si care vor 11 solutionate de catre parti. potrivit prevederilor legale,

Art 3OS Actiunt de cestionare a riscurtfor CAsigurar v

Lo Consultantul  se va asicura ¢d executia tuerdrilor va 1 Ginalizatd in termencle contractuale, cu
meadrarea in bugewd alocan:

i Consultantul va asigura supervizarea exceuticor lucrdrilor cu respectarca duratei previzute de
Achizitor s asumate de Antreprenor. in conditii de calitate asumate, prin respectarea nonmativelor,
standardelor s legislaticl movigoare:

i Consultantul va asigura supervizarea comportarii in tmp a luerdrilor executate de Antreprenor in
perioada de garantic:

Lo Consultantul va asigura supervizarea heerdrilor de remedicere a defectelor aparute in perioada de
sarantie pentra lucrdrile exceutate de Antreprenor st dac este cazul la terminarea lucranior,

CAPITOLUL XNXXI - Solutionarea litigiilor

Art, 31 Achizitorus st Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila. prin
tratative directe, orice nemtelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractulu

At 3 Dacas dupa 18 zile de da ineeperca aeostor tratative. Achizitorul si Prestatoral nu reusese sa
rezobve momaod amiabih o divergenta contriactuala, flecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre

mstantele judecatorest competente, de deept comun, din Romania
CAPITOLUL XXX - Limba care guverneaza Contractul
Art. 32,0 Limba care guverncaza Contractul este lomba romana.
CAPITOLUL XXX - Comunicari

Art.33. Orice comunicare dintre partl, referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sa fie
EansImisa i scris,

Art 3300 Orice document serts trebuie inregistrat atat in momentul transmiteriic cat st e momentul
PUINILIL
Art.33.2. Comunicariie intre parti se pot lace si prin fax sau e-mail cdocumente oficiale scanate. cu numar
de mreaistrine. semnatura autorzata sk stampilan cuoconditia contirmarii inoseris a primicrii comunicarii i
mrecistrarii acestela,

Art 333, Orice comunicare facutd Jde unacdintre Parg va i consideratd primita:

(1) fa momentul mnandrn, dacd este depusa personal de catre una dintre Parg,



(i) la momentul primirii de catre destinatar, in cazul wimiterii prin serisoare recomandatlt cu contirmare
de primire.

(iii) la momentul primivii confirmarii de catre expeditor. in cazul in care comunicarea este Facuta prin fax
sau e-mail (cu condifia ca trimiterea sa nu i intervenit intr-o 7i nelucritoare. caz in care va {1 considerata primita la
prima ora a zilet lucratoare urmatoare).

Art 33,4, Partile se declard de acord ¢ nerespectaren cerintelor reteritoare la modalitatea de comuneare
stabilite in prezentul Contract s fie sanciionatd cu inopozabilitaten respectisei comunicirt.

Art. 33,5, In orice sitwatie in care este necesard emitered de notificar. instiintar, nstructiunt sau alte
forme de comunicare de citre una dintre Parti. dacii nu este speaificat altfel, aceste comuniciri vor 11 redactate i
limba Contractului si nu vor (i retinute sau intirziate in mod nejusuficat.

Art. 33.6. Nicio modificare a datelor de contact previzute in prezentul Conuact i este opozabili
celeilalte Parti. decat in cazul in care a fost notificatd in prealabil.

CAPITOLUL XXXIV - Legea aplicabila Contractului

Art. 34, Contractul va 11 interpretat conform legilor din Romania.

CAPITOLUL XXXV - Dispozitii finale

Art. 35, Semnand acest Contract. partile isi asuma llecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din Contract.

Art. 35.1. Prin semnarea Contractului. Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul Contractului. prevaleaza fata de orice intelegeri, iNSCrisurt sat negocicn
care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptal ca nu exista niciun fel de elemente
secundare Jegate de Contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in Contract,

Art. 352, Duca una sau o parte din prevederile prezentulut Contract este sau devine netegala, tara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prey oderi. care vor ramane valabile si aplicabile in masura
maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt infocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile

Art. 35.3. Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avate in vedere de prezentul Contract, declara
ca isi asuma riseul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta. in conformitate cu art. 1.271 din Codul
Civil,

Art. 35.4. Prestatorul declard expres ¢ a citit cuprinsul clauzelor neuzuale (cunoscand prevederile art
1203, Cod Civily si cele pe baza clrora se realizeaza evaluarea performantel in cadrul Contractului si declard,
mod expres, ¢ a inteles pe deplin continutul acestora precum si efectele for juridice.

Art, 35.5. Prezentul Contract reprezintd vointa liberd a Partilor. exprimatad in conditiile Legil nr 982010,
sise semneazd de catre acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului si intinderca obligatitlor asumate,
orice alte intelegeri antericare. scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridici.

Prezentul Contract contine un numar de ... pagiti. .o anexa’e (... pagini) si a fost incheiat fa sedid
1

DRDP Bucuresti (Bucuresti, b-=dul. Tuliu Maniu. nr. 40TAL Sector A1 i data de e 0 doua
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
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Formular nr.7

OFERTANT

(denumire/nume)
INFORMATII GENERALE
1.Denumire/nume:
. Cod fiscal, CUI ; J:
. Adresa sediului central:
Cod Postal :
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de inmatriculare/inregistrare:
(numar, data, loc de inmatriculare/inregisirare)

W

0. Obiect de activitate, pe domenii:
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale/puncte de lucru (daca exista), daca este cazul :
l.

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
5

L

£

8. Lista intreprinderilor afiliate, daca este cazul:
9. Principala piata a afacerilor :

10.Cont IBANnr...... ... ........ deschisla... .................. ...
11.Contul nr. deschis la Trezoreria Statului.
12.Reprezentat prin............... .................. functia...................

Data completarii...................

(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei entitati in care aceasta isi desfasoara activitatea, in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejuririlor, declaratia
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda »

Operator economic,

NOTA : 1. Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat, tert sustinator



