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CAP. |. Informatii Generale

1.1 Denumire obiectiv : Intocmire Contract pentru >’Reparat si inlocuit rosturi de
dilatatie la poduri, pasaje, podete, de pe raza DRDP Bucuresti —Secia
Autostrazi’’

1.2 Autoritatea contractanta: CNAIR SA prin DRDP Bucuresti

1.3 Sursa de finantare : transferuri de la bugetul de stat/ venituri proprii

1.4 Situatia existenta: rosturile de dilatatie aferente podurilor aflate in exploatare pe raza
DRDP Bucuresti — Sectia Autostrazi

Podurile pentru care se solicita reparatia si inlocuirea rosturilor sunt urmatoarele:

Pod km 111+974

C2 D12.5 ml
Pod km 114+800

C1 39 ml
Pod km 114+800

C2 39 ml

Durata de reparatii si inlocuire a rosturilor de dilatatie este de 4 luni.
CAP. Il. Obiectivul Contractului de Executie a Lucrarilor de Reparat si Inlocuit Rosturi

de Dilatatie
2.1Obiectiv, scop si rezultate asteptate

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie, utilizate la poduri rutiere, asigura:

- deplasarea libera a capetelor tablierelor de poduri, in rosturile lasate in acest scop;

- continuitatea suprafetei de rulare a caii in zona rosturilor;

- ctanseitatea la scurgeri si infiltratii de apa.

Pentru satisfacerea acestor exigente, se utilizeaza dispozitive etanse.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie se aplica la poduri, pasaje si viaducte aflate in
exploatare, avand solutii de fixare specifice pentru fiecare caz.

In general componentele dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie sunt:

- clemente elastomerice care permit deplasarea libera a capetelor tablierelor;

- clemente metalice suport, care ghideaza si asigura fixarea solida pe structuri;

- betoane speciale in zona prinderii pieselor metalice:

- mortare speciale de etanseizare;

- benzi de cauciuc pentru colectarea si evacuarea apelor de infiltratie.

In cazul instalarii la poduri in exploatare, dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie trebuie
sa permita executarea lucrarilor pe o jumatate a partii carosabile, circulatia urmand a se desfasura pe
cealalta jumatate a podului, fara ca aceasta tehnologie de montaj sa afecteze caracteristicile tehnice ale
dispozitivului.

Termenul de *’dispozitiv de acoperire a rostului de dilatatie’’, utilizat in continuare, include
toate elementele componente si anume :

- betonul in care sunt fixate elementele metalice de ancorare;

- clementele metalice de prindere sau de armare:

- elementul elastomeric;

- elementul de etanseizare din cauciuc;

- mortarul special pentru etanseizarea elementului elastomeric, grunduri, drenuri

- membrane pentru preluarea condensului
Rezultatele asteptate a fi atinse de catre executant sunt :
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- executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu standardele, normativele si prescriptiile
aflate in vigoare la aceasta data, in termenul stabilit prin contractele subsecvente ce vor fi
incheiate.

2.2 Cerinte pentru executie

Durabilitatea dispozitivelor de acoperire a rosturilor este de min.10 ani in conditii normale de
exploatare conform  Normativ. AND-590/2016. Elementul de rost (grinda de fixare din aluminiu
extrudat/turnat si/sau profilul din elastomer ) trebuie sa fie intersanjabil.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie trebuie sa fie agrementate tehnic si sa
prezinte o garantie de 10 ani

Lucrarile de reparatie si inlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie trebuie
sa fie garantate 5 ani de la receptia la terminarea lucrarilor, iar executantul trebuie sa asigure din efort
propriu, ori de cate ori este necesar, repararea sau inlocuirea acestora si remedierea defectelor si/sau
deteriorarilor structurii, ca urmare a defectiunilor dispozitivului aparute in perioada de garantie.

In oferta tchnica si financiara vor fi cuprinse si lucrarile de reparatii a betoanelor aferente
clementelor structurale de sustinere a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie (degradari ale
betonului la capetele grinzilor ,la placa de suprabetonare ,placa monolitizare intre grinzi etc) luerari ce

se vor realiza cu mortare speciale cu priza rapida, respectand agrementele tehnice de aplicare.
Prestatorul prin firma care livreaza dispozitivul trebuie sa asigure:

* livrarea elementelor intersanjabile, la cerere, pe durata de 10 ani, de la punerea in opera a
dispozitivului;
* asigurarea sculelor si echipamentelor de mica mecanizare specifice, necesare la punerea 1n opera a
dispozitivului si la schimbarea elementului elastomer;
* asigurarea supravegherii tehnice la punerea in opera a dispozitivului;
* instructiuni tehnice de executie, de exploatare si de intretinere.

Dispozitivul trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:
* asigurarea deplasarii libere a structurii la valoarea prescrisa;
* fixarea trebuie sa fie realizata prin incastrarea elementelor de ancorare intr-o grinda de beton, intim
conectata cu structura de rezistenta a podului, asigurand astfel o ancorare robusta a elementelor;
* sa asigure o planeitate corespunzatoare a ansamblului, reducand la minim
impactul la trecerea vehiculelor;
* elementele metalice de fixare trebuie sa reziste la coroziune:
* sa fie etans;
e sa preia actiunile verticale si orizontale, atét pe cele longitudinale, cét si pe cele
transversale;
* sa permita accesul permanent la bolturile de fixare;
* sa-si pastreze caracteristici fizico — mecanice in domeniul de temperaturi -35°C +
+80°C.

Pentru 1 ml. de rost, aceste actiuni sunt:
e forta verticala 11,2 tf}
* forta orizontala 7,8 tf,
Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi agrementate in Romania.

Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie din metal cu profil de etansare din cauciuc

Elementele dispozitivelor de acoperire a rosturilor pentru poduri cu deschideri mari si suflu
incepand de la 30 mm (+ [5mm) pana la 250 mm (+ 125mm) sunt formate din:
I. Rigle compacte din aliaj de aluminiu extrudat sau turnat cu diverse lungimi;




2. Elemente elastice din elastomer extrudat tip EPDM, cu o excelenta rezistentd la agenti
atmosferici, la variatii de temperaturi si la ozon.

- Riglele compacte din aluminiu extrudat sau turnat

Elemente longitudinale (rigle), laminte sau turnate, trebuie sa fie opozabile si indeﬂpcndente,
intre ele fixndu-se profilul din cauciuc cu rol de asigurare a continuititii si a etanseitatii. In aceasta
situafie elementele trebuie si fie realizate din metale sau aliaje rezistente la coroziune: aluminiu, otel
inoxidabil, sau sa fie realizate din ofel protejat intr-un mod eficient impotriva coroziunii (de exemplu
prin zincare).
In acest caz, riglele trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

e Rezistenta la limita de curgere min. 180 Mpa
e Re0,2% min. 130 Mpa
e Alungirea minima la rupere pentru
produsele extrudate din aluminiu min. 5%
e Alungirea minima la rupere pentru
produsele turnate din aluminiu min. 1,5%

- Elemente profilate din elastomer cu rol de etansare
In acest caz, caracteristicile mecanice ale elastomerului nu mai sunt esentiale, el neavind rol de
sustinere, astfel:

e Duritate, DIDC: min 60 £ 5 sau 70 + 5
e Rezistenta la rupere prin intindere min. 7 N/mm?2.

e Alungirea minima la rupere min. 250 %

e Rezistenta la sfasiere 25 daN/cm

e Temperatura de nefragilitate -50°C

e Rezistenta la ulei ASTMI — variatia volumului: max 10%

Rezistenta la imbatranire acceleratdi — variatia caracteristicilor fizice si mecanice dupa
imbdtranire 168 ore la 70°C:

- pierdere din rezistenta la rupere max. £20%
- scaderea alungirii la rupere max. -30%
- cresterea duritatii, DIDC max. £10 puncte

e Rezistenta la ozon (200 pphm, dupa 70 ore, la 40°C, alungire 20%) fara fisuri vizibile

Aceste confectii se livreaza la cerere, la tipul si la dimensiunile specificate in proiect. La
primire, se efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor.
Elemente metalice de ancorare

Acestea trebuie sd asigure ancorarea dispozitivului de acoperire a rostului si distribuirea
sarcinii in beton.

Ele se incastreaza in structurd si de ele se fixeazd elementele elastomerice intersanjabile sau
elementele metalice.

Pozarea elementelor metalice, inainte de turnarea betonului special de monolitizare, se face
prin fixarea la pozitie cu dispozitive special adaptate — brate de pozare, care asigurd si mentinerea lor
in aceasta pozitie pand la intirirea betonului.

Sub dispozitiv se fixeazd, cu rol de jgeab de scurgere a apelor, o folie din cauciuc
policloroprenic avand o grosime de 2 — 3 mm. Aceasta trebuie sa fie continua pe toata lungimea si
latimea rostului de dilatatie. Se admite pe toata lungimea o singura inadire transversali vulcanizati. Pe
zona vulcanizatd se admite o toleranta la grosime de + 20% din grosimea nominala a benzii.

In zona de racordare dintre dispozitivul de acoperire a rostului si imbracamintea de asfalt, se va
urmari ca geometria sa fie cea prevazuta in proiect, asfaltul sa nu prezinte denivelari, sa nu aiba fisuri,
segregari sau ciobiri, sa indeplineasca cerintele din prezentul Caiet de sarcini.




Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de tip punte din elastomeri armati

Elementele de acoperire a rosturilor de dilatatie din elastomer armat sunt destinate podurilor cu
deschideri mari si suflu incepand de la 80 mm ( £ 40mm) pana la 350 mm (+ 175mm). In acest caz,
deplasarile impuse de structura sunt absorbite prin deformarea materialului elatomeric.

Dispozitivul de acoperire a rostului este constituit din cauciuc turnat in matrite speciale,
vulcanizat si aderizat pe insertii metalice ce asigurd preluarea sarcinilor si difuzarea eforturilor citre
elementele de ancorare.

Particularitati ale dispozitivului din elastomer armat:

- S asigure o etanseitate perfectd a rostului prin imbinarea elementelor individuale, cu

utilizarea unui mastic adeziv de bund calitate la jonctiunea a doup elemente;

- Suprafata superioard a elementului si prezinte striatii antiderapante pentru o maxima

securitate a utilizatorilor;

- Sd preia cu usurinta deplasirile transversale, verticale, precum si rotatiile structurii:

- Insertiile de otel si fie complet acoperite cu elastomer, perfect protejate impotriva

coroziunii;

- Usurinta la instalare si posibilitatea de a fi montate cu sau fird prezenta unei rezerviri in

structura.

Dispozitive de tip liant cu agregate

La podurile aviand deschideri mici sau medii cu deplasiri absolute in rost de 25 — 30mm,
considerdnd temperatura de montaj de +5°C, se recomanda solutiile simple, necostisitoare.

Dispozitivele tip liant, cu agregate, sunt alcatuite din straturi alternative de liant realizat din
bitum modificat cu polimeri si agregate, cu o anumita curba granulometrica. In general grosimea totala
a acestor straturi este de 50-150 mm si ele se incadreaza in grosimea imbracamintii asfaltice.

Liantul realizat din bitum modificat cu polimeri, asigura elasticitatea si adezivitatea sistemului,
atat la temperaturi negative (-25°C) cét si la temperaturi pozitive (+80°C), precum si o rezistenta in
timp si o exploatare in conditii foarte bune.

Agregatele trebuie sa respecte curba granulomctrica, aprobata prin agremenlul tehnic al
produsului .

Aceste dispozitive de racordare se monteaza dupa realizarea imbracamintii bituminoase, prin
taierea fantei rostului pana la hidroizolatie si umplerea ei in straturi succesive. Lucrarile vor incepe de
la marginea cea mai joasa spre cea ridicata.

Rostul in beton va fi de 2-3 cm. Elementele de beton pe care se aplica rostul trebuie sa fie
neted, fara denivelari, fara stirbituri si sa fie rezistent. Rostul dintre elementele de beton trebuie sa fie
curatat de eventualele elemente ce ar putea bloca rostul si impiedica dilatatia tablierului.

In rostul structurii de beton se aplica un snur rezistent la temperaturi inalte, peste care se aplica
un dop din liantul bituminos.

Peste rostul structurii, pe toata lungimea lui, se monteaza o tabla de aluminiu sau otel
galvanizat, care se fixeaza de tablier pe partea cea mai inalta.

Dupa incalzirea intregii suprafete a rostului (orizontal si vertical), se aplica straturile succesive
de liant si agregate.

Iirma care livreaza dispozitivul trebuie sa asigure:
 sculele si confectiile de mica mecanizare specifice, necesare la punerea in opera a
dispozitivului;
e asigurarea supravegherii tehnice, la punerea in opera a dispozitivului;
 instructiuni tehnice de executie si de exploatare;
e montarea unui dren de colectare a infiltratiilor;




Dispozitivul trebuie sa satisfaca urmatoarele caracteristici fizico-mecanice, in domeniul de temperaturi
-35°+ +80°C:

e asigurarea deplasarii libere a structurii, la valoarea prescrisa;

e clementele de aluminiu sa reziste la agentii corozivi;

e sa fie etans;

Caracteristicile fizice ale elementelor componente:

Materialul de baza:

e Natura chimica Bitum elastomer

e Densitate la 18°C 1,15+0,05

e Punctul de inmuiere (inel si bild) 105°C + 10

e Temperatura de turnare 180°C £ 20

e Penetrare la 25°C 50+ 15x 1/10 mm

o Flexibilitate la -15°C fara fisuri
Agregate.

e Natura: diorit sau echivalent

e Densitate aparenta 1,60 la 1,65

Pentru a evita ca produsul sd se lipeasca de pneurile maginilor, dispozitivul se acoperd, imediat
dupd turnare cu un strat de micropietris.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi agrementate in Roméania conform Legii
nr.10/1995.

DEMOLAREA BETONULUI

Lucririle de demolare se vor face prin demolare partiala folosind unelte cu actiune percutant
sau rotopercutantd, nefiind afectate elementele de rezistenta ale suprastructurii.

Pe parcursul lucrérilor trebuie avut in vedere nivelul zgomotelor si vibratiilor, fisurile
necontrolate care pot aparea.

Executia demoldrii rosturilor existente va cuprinde urmitoarele activititi:

Se va incepe executia lucririlor de demolare cu ajutorul mijloacelor mecanice, pneumatice. Se

vor lua masuri pentru dirijarea controlati a materialelor rezultate din demolari.
In zonele de demolat in care existd armaturi ce vor constitui elemente de legatura cu noile

clemente ce urmeazi a fi executate, demolarea se va executa cu atentie sporitid urmarindu-se a se evita
deteriorarea armaturii existente.

BETON

La varianta in care elementele metalice de fixare se incastreaza intr-o rigla de beton armat, care
prin armaturi lucreaza monolit cu placa suprastructurii de care este prinsa, betonul din aceasta rigla
trebuie sa fie de clasa min C35/45.

Se recomanda utilizarea unor betoane cu intarire rapida, peste care se poate deschide circulatia
la varsta de minim 5 zile.

In cazul in care se constata ca betonul existent in suprastructura nu are clasa minima C 20/25 in
zona de ancorare a dispozitivelor de acoperire a rosturilor, atunci este necesard demolarea si
rebetonarea zonei cu beton de clasa minim C 35/45.

Agregatele folosite la realizarea betonului vor fi in mod obligatoriu de concasare, cimentul
folosit va fi conform CP012/1 corelat cu SREN 206

Se recomanda ca betonul din grinda de incastrare sa fie tratat pe fata care vine in contact cu
pneurile, pentru impermeabilizarea betonului si cresterea rezistentei la uzura.

La distanta de cel putin 200 mm trebuie prevazute armatura de clasa Bst500B cu un diametru de cel
putin 16 mm.




Stratul de acoperire cu beton

Pentru asigurarea durabilitatii elementelor/structurilor si protectia armaturii contra coroziunii si o
conlucrare corespunzatoare cu betonul este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze un
strat minim de acoperire cu beton. Grosimea minima a stratului se determina functie de tipul
elementului, categoria elementului, conditiile de expunere, diametrul armaturilor, clasa betonului,
gradul de rezistenta la foc, etc.

Grosimea stratului de acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica se va stabili
conform prevederilor STAS 10111/2-87. Grosimea stratului de acoperire cu beton in mediile cu
agresivitate chimica este precizata in reglementari tehnice speciale.

Mixtura asfaltica tip MAS 16

Inainte de executia rostului in cazul in care este necesar (zona adiacenta rostului prezinta
degradari,denivelari etc. ale covorului asfaltic) se executa frezarea imbracamintii asfaltice pe o latime
de I m de o parte si de alta a liniei de rost,in zonele adiacente rostului si pe o grosime de 4cm.

Se va asterne un nou strat de mixtura asfaltica cu respectarea standardelor si normativelor in vigoare(
AND 546/2013-Executia la cald imbracaminte bituminoasa pentru calea pe poduri).

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat si amorsat

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba
confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime
(incercari initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul
executiei, precum si din imbracamintea gata executata.

Prelevarea probelor de mixtura asfaltica pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din

imbracamintea gata executata, se efectueaza conform SR EN 12697-27:2002.

Controlul productiei in fabrica se efectueaza conform SR 13108-21:2006.

Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate
speciale, imediat dupa incarcare, urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului,
sa fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.

Pentru amorsarea stratului suport, se va utiliza emulsia bituminoasi tip EBCR60, cu respectarea
prevederilor STAS 10969/3.

Amorsarea stratului suport se va executa cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de
liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport. Dupa amorsare se asteapta timpul necesar
pentru ruperea emulsiei bituminoase.

Asternerea mixturilor asfaltice se executa la temperaturi ale stratului suport de minimum 10 °C , pe
o suprafata uscata.

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu rulouri netede

Controlul calitatii materialelor se efectueaza conform prevederilor normativului AND 605-2014-
revizuit “Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea
in opera”,AND 546/2013.

2.3.Cerinte/obligatii pentru executant

Obligatii generale ale executantului

- Executantul este obligat sa respecte obligatiile asumate ce constituie obiectul
Contractului si/sau care ii revin potrivit legii, caietului de sarcini, propunerii tehnice si finaciare
ofertate si acceptate, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, potrivit graficului de
executie insusit de Achizitor (Anexa nr. - la Contract);

- Executantul este obligat sa intocmeasca, in 4 exemplare, situatia lunara a Lucrarilor
executate si sa o inainteze Achizitorului pentru decontare, cu documentele justificative aferente,
confirmate in prealabil de reprezentantii Achizitorului si de celelalte entitati implicate in realizarea
obiectivului prevazut in Contract (consultant, experti, diriginte de santier etc.);




- Executantul este obligat sa remedieze defectele ce pot apare , pe toata durata de
garantie prevazuta in contract, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, intr-un termen stabilit de
comun acord cu Achizitorul

- Durata de garantie si durata valabilitatii garantiei de buna executie constituite se
prelungesc de drept, respectiv prin act scris, cu perioadele in care Executantul aduce completarile
si/sau remedierile necesare potrivit paragrafelor precedente. in cazul in care Executantul nu executi
remedierile si/sau completarile necesare, Achizitorul este indreptétit sd angajeze si si plateasca alte
persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor Lucrari vor fi recuperate de citre Achizitor
de la Executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia din urma;

- Executantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a Lucrarilor constand in

interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la

ansamblul obiectivului mentionat in Contract

Executantul garanteazd ca la data receptiei lucrarea executatd va avea parametrii si
calitdfile declarate de citre acesta in oferta si in Contract, va corespunde reglementarilor
tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori
posibilitatea de utilizare, conform condiiilor normale de folosire sau celor specificate in

Contract.

- La lucrdrile la care se fac incercdri calitatea probei se considerd realizati daci
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

- Dupa receptia la terminarea Lucrarilor, Executantul are obligatia intretinerii acestora pe
durata de garantie acordata, pana la receptia finala a Lucrarilor, remediind in termenul stabilit de
Achizitor toate deficientele constatate sau notificate de oricare parte sau de entitatile implicate in
indeplinirea sau verificarea si controlul cu privire la obiectivul Contractului. In cazul in care termenul
stabilit pentru remedierea deficientelor nu este suficient in acest scop, Executantul va solicita, in
primele 3 zile de la data primirii notificarii, prelungirea acestuia pana la un termen considerat
rezonabil dupa imprejurari, fara a depasi termenul corespunzator calculat in mod proportional cu
valoarea deficientelor in cauza;

- Executantul este obligat sa colaboreze cu reprezentantii angajati de Achizitor
(consultant, diriginte de santier etc.) in vederea executarii corespunzatoare a Lucrarilor. In acest sens
va asigura accesul acestuia pe santier pentru verificarea Lucrarilor, receptia Lucrarilor ascunse si ii va
comunica orice date necesare pentru buna executic a Lucrarilor. De asemenea va prezenta
reprezentantului autorizat al Achizitorului situatiile de Lucrari in vederea confirmarii executarii
Lucrarilor in conditii de calitate si cantitate solicitate;

- Executantul va transmite spre aprobare, oricind sunt cerute de citre
reprezentantul/reprezentantii Achizitorului, detalii referitoare la masurile si metodele pe care acesta le
propune spre a fi adoptate pentru executarea Lucririlor. Nu va fi admisa nici o modificare a acestor
masuri sau metode férd ca acest lucru si fie supus in prealabil aprobirii Achizitorului.

Obligatii specifice ale executantului

- Executantul este obligat si organizeze, sia conducd si si controleze activitatea
personalului afectat executarii prezentului Caiet de sarcini;

- Executantul este obligat sa informeze, de indatd, conducerea Achizitorului si celelalte
entitati implicate (reprezentant autorizat, inginer, consultant etc.) despre evenimentele privind
activitatea aferenta executarii prezentului Caiet de sarcini i sa tini evidenta acestora;

- Executantul este obligat sa nu foloseasca, in executarea prezentului Caiet de sarcini si a
actelor sale aditionale, in nici un fel si in nici o masura, personalul angajat al Achizitorului, mai putin
in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o modalitate prevazuta de Contract, cu
respectarea normelor privind conflictul de interese si a celorlalte prevederi legale aplicabile;

- Executantul este obligat sa dovedeasca abilitate, grija si perseverenta in indeplinirea
obligatiilor care ii incumba potrivit Contractului, caietului de sarcini, documentatiei procedurii de
achizitie si/sau legii;

- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier;




- Executantul este pe deplin responsabil pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor legale, a normelor/standardelor tehnice obligatorii pentru executarea
Lucrarilor ce fac obiectul Contractului si cu precadere a reglementirilor Legii nr. 10/1995 privind
calitatea Tn constructii, cu modificarile ulterioare, precum si a celor prevazute in caietul de sarcini si
in propunerea tehnica;

- Executantul este obligat sa relationeze, in scris, cu toate entitatile (Achizitor, proiectant,
experti, diriginte de santier, consultant,etc.) implicate in realizarea Lucrarilor/Serviciilor contractate,
in vederea optimei efectuari a acestora;

- Executantul este obligat sa raspunda de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata executarii Lucrarilor/Serviciilor;

- Executantul este obligat sa raspunda pentru menfinerea in buni stare a Lucririlor,
materialelor, echipamentelor si instalaiilor care urmeazi si fie puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a Lucrarii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie finala a acesteia:

- Pe parcursul executiei Lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse Executantul are
obligatia, in masura permisd de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stinjeni inutil sau in
mod abuziv:

. confortul riveranilor; sau

. cdile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricirei alte persoane.

In acest sens, Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor
in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din
sau in legdturd cu obligatia prevazutd paragraful anterior, pentru care responsabilitatea revine
Executantului;

- Executantul are obligagia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul gantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; Executantul va selecta traseele, va alege si
va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incircaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat si si nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalaiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul pentru avarierea
respectivelor poduri sau drumuri;

- Pe parcursul executiei Lucrarii Executantul are obligatia:

. de a evita pe cét posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
. de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
. de a aduna si de a indepirta de pe santier diramaturile, molozul sau Lucririle provizorii

de orice fel, care nu mai sunt necesare.

- Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite §i oriunde fisi desfasoard activititile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea Lucririlor ascunse. Executantul are obligatia de a nu
acoperi Lucririle care devin ascunse, fard aprobarea Achizitorului.

Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia
din partea Executantului si a dirigintelui de santier sau, daci este cazul, a altei persoane fizice sau
juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei Lucririlor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la Contract. Executantul are obligatia de a
respecta instructiunile date de reprezentantii Achizitorului in vederea derularii Contractului, in
conditiile aprobarii de catre conducerea executiva a acestuia;

- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera
ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in




scris, fara ca obicctiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale;

- Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor sau reprezentantul acestuia (diriginte de santier) precum si de fumizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si  resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatilor respective;

- Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii defectelor calitative, executantul are
obligatia :

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat
timp cat acestea nu sunt fmalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

d) de a suporta pe cheltuiala proprie costul utilitatilor (apa, gaz, electricitate, etc.) al
contoarelor si al altor aparate de masurat pe perioada executarii lucrarilor si a remedierii viciilor
ascunse;

¢) de a interzice accesul persoanelor neautorizate in zona santierului prin imprejmuiri,
semnalizari si paza corespunzatoare;

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice;

g) respectarea proiectelor specific executarii de rosturi de dilatatie si a detaliilor de executie
pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale;

h) sesizarea in termen legal a institutiilor specifice, in cazul producerii de accidente tehnice in
timpul executiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care a predat reprezentantului achizitorului (dirigintele de santier) documentele necesare intocmirii
cartii tehnice a constructiei;

J) aducerea la indeplinire , la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constrcutii;

k) remedierea, pe proprie cheltuiala , a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;;

) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea lucrarilor :

- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea , stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

- Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului caietele de masuratori
(atasamente) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de care achizitor sau
responsabilul achizitorului (diriginte de santier).

- Executantul este responsabil ( in relatia dintre parti ) de lucrarile de intretinere , care pot
fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces .

- Pe parcusul executiei lucrarilor , executantul are obligatia :

a) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile , molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare .

b) de a preda catre SDN /materialele provenite din dezafectari/daca este cazul

Executantul va transmite spre verificare si/sau aprobare , catre achizitor sau reprezentantului
achizitorului (diriginte de santier/responsabil contract) urmatoarele :

¢) programul de executie si graficul de plati, actualizate ;




d) procedurile de asigurarea si controlul calitatii ( QA/QC) si planul de asigurare a calitatii ,
procedurile si instructiunile tehnice pentru lucrarea contractata ;

e) procedurile de protectia muncii;

f) orice alt document care se refera la masurile si metodele pe care executantul le propune spre a fi
adoptate pentra executia lucrarilor contractate .

- Semnalizarea temporara pe parcursul executiei lucrarilor cade in sarcina executantului
si se va face in conformitate cu ordinul comun nr. 1112/411/2000 al MI si MT. Executantul raspunde
pe toata perioada executiei contractului de siguranta circulatiei pe sectoarele care fac obiectul acestui
contract, inclusiv de mentinere a semnalizarii verticale.

- Executantul are obligatia de a obtine aprobarea de instituire a restrictiilor de circulatie
pe drumurile nationale, pe toata durata executiei lucrarilor, conform ordinului MT-MI nr.]
112/411/2000 si O.U.G. 195/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Consecintele eventualelor accidente de circulatie inregistrate, avand drept cauza
semnalizarea rutiera temporara incomplet montata sau lipsa acesteia, revin in totalitate executantului
de contract, atragand dupa caz raspunderea penala sau civila. Semnalizarea rutiera poate fi verificata
de oricare reprezentant al achizitorului.

- Executantul are obligatia, dupa semnarea contractului, de a intocmi Planul de
management al traficului si de a obtine acordul organelor abilitate.

- Executantul va prezenta, in termen de 5 (cinci) zile de la primirea ordinului de incepere
a lucrarilor, graficul de execute fizic si valoric de detaliu alcatuit in ordinea tehnologica de execute in
vederea aprobarii de catre achizitor. In cazul in care, dupa opinia achizitorlui, pe parcurs, desfasurarea
lucrarilor nu concorda cu graficul general de execute a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul
va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul
revizuit nu ii va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract;

- Nerespectarea stadiilor fizice, respectiv a termenelor intermediare, da dreptul
achizitorului de a percepe penalitati de intarziere sau dupa caz, rezilierea contractului in conformitate
cu prevederile contractului.

- [n cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, achizitorul este indreptatit sa-i
fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul, solicitand daune -interese in
procent de 25 % din valoarea lucrarilor ramase de executat

- Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului si va notifica achizitorului, ori de cate ori este cazul, pentru a fi examinate si masurate

- Executantul trebuie sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit normelor
aplicabile in vigoare, ale Contractului si ale documentatiei procedurii de achizitie;

2.4.Modul de prezentare al ofertei

Propunerea tehnica

Propunerea tehnica va exprima modul in care ofertantul intelege obiectivele, rezultatele
asteptate si metodologia de realizare a activitatilor. Vor fi prezentate etapele cronologice ale
tehnologiei de executie astfel incat sa fie obtinute rezultate optime.

Dotari tehnice

Se va prezenta la nivelul propunerii tehnice descrierea modului de acces la dotarea cu
mijloace de transport, utilaje, echipamente, (dotare proprie/inchiriere/ alte forme de punere la
dispozitie).




Personal

Se va prezenta la nivelul propunerii tehnice descrierea modului de acces la personalul tehnic
responsabil cu executia, respectiv :

a) Manager / responsabil de contract /sef santier

b) Responsabil tehnic cu executia (RTE -drumuri si poduri}

c) Responsabil cu calitatea

d) Responsabil SSM

e) Responsabil mediu

f) Responsabil trafic
si ca acesta va fi disponibil pe toata perioada de derulare a contractului.
Propunerea financiara

Va cuprinde:

Centralizatorul financiar al obiectelor

Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Lista cuprinzand consumurile de materiale

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Lista cuprinzand consumurile cu ore functionare utilaje
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica este pretul cel mai scazut pentru

cantitatile

maxime de lucrari si servicii prevazute pe intreaga perioada.

Oferta financiara va consemna valoarea totala a lucrarilor-cantitati maxime exprimata in lei,
defalcata pe fiecare an in parte conform Anexa 1.
Oferta financiara va fi insotita de devize oferta.

Norme de

protectia muncii

[nainte de inceperea lucrarilor ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa dovedeasca existenta unui responsabil angajat cu probleme de SSM sau a unui serviciu
extern;
- sa intocmeasca un plan de lucru bazat pe evaluarea riscurilor, pentru acest tip de lucrare;
- sa propuna si sa intocmeasca un plan de siguranta a zonei de lucru ;
- saintocmeasca un plan de presemnalizare privind traficul fara obstructionarea acestuia.
Ofertantul se angajeaza ca va respecta prevederile Legii 319/2006 precum si toate reglementarile

in vigoare.

Dupa receptia la terminarea lucrarilor, pe durata de garantie ,este obligata executantului sa

remedieze

eventualelor degradari aparute pana la receptia finala.

2.5. Receptia lucrarilor
Receplia lucrarilor de montare a rosturilor de dilatatie se va face respectand “Metodologia privind

efectuarea
514/2007.

recepfiei lucrarilor de intretinere si reparatii curente drumuri, poduri” - IND. AND

Se vor efectua:

NOTA:
°

receptii pe faze de executie, care au in vedere constatarea executarii corecte a elementelor
suport sau de prindere a elementului elastomeric;

receptia la terminarea lucrarilor;

receptia finala.

La receptia la terminarea lucrarii se va efectua si proba prin inundarea zonei rostului de
dilatatie.

Avizele \si acordurile necesare executiei lucrarilor intra in sarcina constructorului
Montajul dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie se face sub circulatie, pe

Jumatate de cale,

Cerintele impuse in prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest




sens prin oferta de baza prezentata , care se abate de la prevederile Caietului de sarcini
va fi luata in considerare , dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caiet ul de sarcini.

o Comtructorul va consulta si AND 590/2016 Capitolul "Dispozitive de acoperire a
rosturilor ",

e Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice si chimice specifice se efectueaza in
conformitate cu urmatoarele standarde:
. Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea duritatii de
SRIS0 7al2-12011 indentare. Partea 1: Metoda durometrului (duritate Shore)
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea
caracteristicilor de efort-deformatie la tractiune
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Incercari de imbatranire
accelerata si rezistenta la caldura
Cauciuc vulcanizat. Determinarea fragilitatii la temperatura
joasa
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Rezistenta la fisurare
SR ISO 1431-1:2002 datorita actiunii ozonului. Partea 1: incercare la deformare
statica
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea deformarii
SR ISO 815+A1/95 remanente dupa compresiune, la temperaturi ambiante, ridicate
sau scazute.
Materiale metalice. Incercare la tractiune. Partea 1: Metodi de
incercare la temperatura ambianta
Materiale metalice. Incercare la incovoiere prin soc. Epruvete
speciale si metode de evaluare
Materiale metalice. incercare la incovoiere prin soc pe
epruvete Charpy. Partea I. Metode de incercare
e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
e Legea 9872016 - privind Achizitiile Publice
e HG 395/2016 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la aatribuirea Contractului de achizitie publica / Acordului cadru din
legea nr. 98/2016.
o Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.
e Hotararea 300/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile.
e Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.
e Ordinul comun M.L. si M.T. nr. 1112/411/2000 privind instituirea restrictiilor de
circulatie.
e Hotararea 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii.
Standardele enumerate mai sus nu sunt limitative.

SR ISO 37:2010

SR ISO 188:2010

SR ISO 812:2006

SR EN ISO 6892-1:2010

SR 13170:1993

SR EN 10045-1:1993
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Formulare aferente caietului de sarcini:

Formular 1 aferent caietului de sarcini

Prestator/Executant

Ach|z|tor ..................................................................................

Contract .............................................................................................

SDN .................................................................................................................

APROBAT,
Sef Sectie Drumuri Nationale/Autostrazi
SITUATIA
DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE
1] - R ——— 120......
Nr. Crt. | Capitol de lucrari | UM | Cantitatea | Pret Unitar | Valoare TVA | TOTAL
(fara TVA)

0 1 [2 3 |4 5 6 7 8
1-n
TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)
TVA
TOTAL

Intocmit, Verificat,

Prestator/Executant Sef District/C.1.C. ................ Sef sector
Numele si prenumele Numele si prenumele Numele si prenumele
L.S. L.S. L.S.

Adj. Sef S.D.N.
Responsabil Contract Numele si prenumele
Numele si prenumele




Formular 2 aferent caietului de sarcini

Prestator/Executant

FOAIE DE ATASAMENT

Pentru lucrarile executate in lUN@ ......oovvvevvnveernieeninn, anul ............

Prestatie/ Simbol: ................................. Denumire:

Executie

CANTITATE CONTRACT: CANTITATI EXECUTATE ANTERIOR:
CANTITATE EXECUTATA IN LUNA: CANTITATE REST DE EXECUTAT:

MASURATOAREA LUCRARILOR EXECUTATE:

Se accepta la platad cantitatea de: ...........cceeuevevenerrinnnn,
Intocmit, Verificat,
Prestator/Executant Sef District/C.I.C. ................ Sef sector
Numele si prenumele Numele si prenumele Numele si prenumele
L.S. L.S. L.S.

Adj. Sef S.D.N.
Responsabil Contract Numele si prenumele
Numele si prenumele




Formular 3 aferent caietului de sarcini

Achizitor
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din
privind lucrarea (serviciul)
executata in baza contractului nr. din incheiat intre
Si
pentru lucrarile (serviciile )

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul

fiind formata din :

2. Au mai participat la receptie:

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute propune:

4. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:




Prezentul proces verbal, continand __ file si anexe numerotate, cu un total de file,

a fost incheiata stazi la in exemplare.
Comisia de receptie’ Semnatura
Presedinte e
Membri

HULDUBAN MIHAI

DIRECTOR ADJUNCT EXPLOAT/? '

Intocmit . Sef Ser\yiciu ILAC,BMS
Stefan Daniela " Corlan lon

{@\% %




INV1Y340

VAL ND 1V10l
%6L VAL
VAL VHVY4d 1v10L
oo'L8l 9TISYNW| ¢
0506 uur 0zI=v| |
VAL (dw) 19| fuop | VALEEL WAL .
ele} 18] - gLSYW |Gl 9LSVIA 9LSYIN LNysol LN}Sol - 9LSVYIA Ele} - 1501 di). .to
|BA IS LIN}sOU aleojep S1EIME — e dwypia] |[3sou jupa) AN
[eA TvLOL = ; ‘n'd ‘n'd

«IZVH1SOLNY VILO3S - 1LS3HNONg
dd¥a VZvd 3d 31ONAVIA ‘Irvsvd ‘1Ndod v1 31LV.LV1Id 3a [MNLSOY LINDOINI IS LVHVdIY.,
JIHOIVA HOLVZITVHELNID




Preturile oferta defalcate pe categorii de lucrari pentru fiecare tip de
rost

1. Rosturi cu A =120 mm

- dispozitivul de acoperire a rostului de dilatatie

- materiale RO lei
- manopera PP lei
- utilaj O lei
- transport e lei

Cheltuieli directe din articole / ml :
material manopera utilaj transport

Alte cheltuieli directe:
-contributie asigurari de munca % lei

Total cheltuieli directe:

material manopera utilaj transport
[TotAL [ ... ]
Cheltuieli indirecte: % lei
Profit: Y% . lei
TOTAL GENERAL lei/ml
TVA W e lei
TOTALcuTVA lei/ml

2. Reparatii cu mixtura asfaltica tip MAS16 in jurul rostului - 1 mp

- materiale S lei
- manopera - lei
- utilaj S lei
- transport R lei

Cheltuieli directe din articole / mp :
material manopera utilaj transport

Alte cheltuieli directe:
-contributie asigurari de munca % lei

Total cheltuieli directe:

material manopera utilaj transport
[ToTaL T ... ]
Cheltuieli indirecte: % e led
Profit: % lei
TOTAL GENERAL lei/mp
TVA % st e s s J@1
TOTAL cu TVA PN (111111 ]



* pretul cuprinde toate etapele si lucrarile necesare pentru realizarea unui metru liniar de rost
de dilatatie si pentru un metru patrat de asternere mixtura asfaltica tip MAS16 (frezarea mixturii
asfaltice pe toata lungimea rostului, pe o latime de 1 m (de o parte si de altaa rostului) si
grosime de 0,04m, refacerea cu mixtura asfaltica (MAS16) a straturilor rutiere frezate,
dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie, reparatia sau refacerea elementelor de beton
din zona rostului, cofraje, transport, utilaje, etc)

* ofertantii se vor incadra in capitolele prezentate mai sus si vor prezenta ofertele detaliat
conform descrierilor de lucrari anexate, pe articole de deviz, din care sa rezulte lucrarile
necesare fiecarui capitol in parte, astfel incat acestea sa fie conforme cu normativele in

vigoare si sa repecte tehnologia de executie.

OFERTANT



PARTEA I
CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI

pentru obiectivul "Reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P.
Bucuresti" — Sectia Autostrazi

Prezentul Contract de achizitie publica de lucrari, (denumit in continuare »~Contract™), s-a incheiat avand in
vedere prevederile art. 7 pet. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (denumita in continuare
“Legea nr. 98/2016™) precum si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia

incheiat in data de

intre:

C.N.A.LR. (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) S.A. cu sediul in Bucuresti.
bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti sub nr. J 40/552/2004, avand CUI RO 16054368 prin punctul de lucru D.R.D.P. Bucuresti (Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti), cu sediul in Bucuresti, bd-ul Iuliu Maniu, nr. 401A, Sector 6,
telefon nr. 021/318.66.84; 021/318.66.88: 021/318.66.96; 0740/104.702, fax nr. 021/318.67.04. si cont bancar
RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001, deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Unirea, reprezentata prin
wsescnn.@Vand functia de Director General Regional si prin................, avand functia de Director
Economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

si

wesrssesenssnsssennnnnes SLAVS.R.L., cu sediul in o judet/sector, telefon ................., fax ...
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. crvesnsennnennny, CUL L cOnt bancar ...y deschis
Iz, . Sucursala ............, reprezentata prin ........... in functia de ................ in calitate de CONTRACTANT,

pe de alta parte,

denumite, in continuare, impreund, "Partile" si care, avand in vedere:

1. OFERTA
I.1. Contractantul a examinat Documentatia de Atribuire pentru executia de Lucrdri si, se oferd si execute
Lucrdrile, conform prevederilor prezentului Contract.
1.2. Contractantul, prin semnatura de mai Jos, se obliga si realizeze Lucrarile de executie precizate la Art. |
— Obiectul Contractului la Pretul ofertat.

S1

2. ACCEPTAREA

2.1. Autoritatea Contractantd, prin Raportul Procedurii nr. .. . . din data de ................, a declarat
castigatoare Oferta Contractantului, in cadrul procedurii de atribuire a contractului privind executia de
Lucrari.
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2.2. Autoritatea Contractantd, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul ca, pentru executia
Lucrdrilor de catre Contractant, va pliti Contractantului Pretul Lucrarilor, astfel cum este stabilit la Art. Il —
Pretul Contractului §i in conformitate cu prevederile Contractului,

au convenit incheierea prezentului Contract, astfel:

Art. I Obiectul Contractului
Obiectul prezentului Contract il reprezintd achizitia publica de Lucrari pentru reparat si inlocuit rosturi de

dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P. Bucuresti — Sectia Autostrazi, cod CPV —
45221119-9 (lucrari de constructii de renovari de poduri) denumite in continuare Lucriri, pe care Contractantul
se obligd si le presteze in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobirile si
standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si
a celorlalte anexe ale Contractului.

Art. Il Pretul Contractului
IL1.  Achizitorul se obligd sa plateascd Contractantului Pretul total convenit prin prezentul Contract pentru

exccutia de Lucrdr pentru reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza
D.R.D.P. Bucuresti — Sectia Autostrazi, in suma de .......... la care se adaugd TVA in valoare
de......ccoevnnn., conform prevederilor legale.

IL2.  Pretul Contractului este ferm, in conditiile prevazute in documentatia de atribuire.

Art. III Durata Contractului
Durata de executie este de 4 luni de la data inscrisa in ordinul de incepere.
Durata perioadei de garantie a lucrarilor va fi de 5 ani.

Art. IV Documentele Contractului
IV.1. Contractul este format din prezentul formular de Contact, Sectiunea "Conditii Generale” si Sectiunea
"Conditii Specifice”. Documentele prezentului Contract, inclusiv Sectiunea “Conditii Generale” Si
Sectiunea "Conditii Specifice” precum si celelalte anexe, dupd caz, in ordinea importantei lor si parte
integranta din acesta, sunt urmitoarele documente, inclusiv toate raspunsurile la solicitdrile de
clarificari cu privire la acestea, daci este cazul:
- Anexa | - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia.
- Anexa 2 - Propunerea Tehnica,
- Anexa 3 - Propunerea Financiara,
- Anexa 4 - Scrisoarea de Garantie de buna executie, dacd este cazul,
Alte Anexe: Grafic general de realizare a Serviciilor si Lucrarilor (fizic si valoric), Grafic de facturare si de
ctectuare a platilor, Acord de asociere, Contracte cu subcontractanti si anexele acestora, Angajamente de
sustinere de terta parte, s.a.
IV.2. Incazde ambiguitate sau discrepante ale Documentelor Contractului. Achizitorul trebuie si emita toate
clarificarile/dispozitiile/ordinele/instructiunile necesare, dupi caz.

Art. V. Contractantul declara expres ci a citit cuprinsul clauzelor neuzuale (cunoscand prevederile art. 1.203,
Cod Civil) si cele pe baza carora se realizeazi evaluarea performantei in cadrul Contractului si declara, in mod
expres, ¢d a inteles pe deplin continutul acestora precum si efectele lor juridice.

Prezentul Contract reprezinta vointa libera a Partilor, exprimata in conditiile Legii nr.98/2016, si se semneaza
de citre acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului si intinderea obligatiilor asumate, orice alte
intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.
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Drept pentru care, ca urmare a declardrii castigitoare a Ofertei Contractantului, in cadrul procedurii de atribuire
a Contractului de achizitie publica de lucrari, ca urmare a Invitatiei de participare nr. .................... . din data de
-, Pdrtile au incheiat prezentul Contract azi, vrreeveeeneennny 1N Bucuresti, b-dul Tuliu Maniu. nr.401A.

sector 6, in 2 (doua) exemplare originale.

Pentru Achizitor Pentru Contractant



PARTEA 11
Sectiunea “Conditii Generale”
din cadrul Contractului Nr. din data

1.  DEFINITI

1.1. In prezentul Contract, urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

(@) Achizitor yi Contractant - Pdrile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract,

(b)  Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie publica de
lucrari, in conditiile Legii 98/2016:

(¢)  Amplasamentul Lucrdrii - locul unde Contractantul executi Lucrareal Lucrarile;

(d)  Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoand fizica sau juridicd, numita
asigurat. care cedeaza anumite riscuri unei persoane Juridice, numita asigurator, aldturi de o sumia de bani denumita
primd de asigurare, urmand ca, in situatia producerii evenimentelor respective, asigurétorul sa il despagubeasca pe
asigurat in baza documentului eliberat de asigurator, prin care se certifica incheierea unui contract de asigurare/unei
polite de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate. cel putin: perioada de plata a primelor,
conditiile de asigurare in care este incheiata polita si perioada de valabilitate a acesteia, incheiata astfel cum este
solicitat de cétre Achizitor prin Documentatia de Atribuire:

(¢)  Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si specificatiile,
caracteristicile Lucrdarilor descrise in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzatoare indeplinirii necesitatii
Achizitorului, mentionand, dupa caz, metodele si resursele care urmeazi si fie utilizate de catre Contractant si/sau
Lucrarile care trebuie executate, finalizate si predate de catre Contractant. inclusiv nivelurile de calitate,
performanta, protectie a mediului, sinatate publica sau siguranta si altele asemenea, astfel cum pot fi/sunt precizate
in mod expres in Sectiunea "Conditii Specifice ", dupd caz, precum si cerinte aplicabile Contractantului in ceea ce
priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;

(f)  Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transferd unei terfe parti, in conditiile Legii 98/2016,
drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din acestea;

(g)  Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima o opinie
profesionald obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, s acorde prioritate intereselor
Achizitorului, orice motiv in legaturd cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau
prezente, ale Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub
autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil:

(h)  Constructie - cladire sau rezultatul unui ansamblu de lucriri de constructii de cladiri ori lucrari de geniu civil
sau lucrare specialda de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civild, a cdrei realizare consti in orice
structura fixatd in sau pe pamaént, conceputa si executati astfel incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea insasi,
unele functii tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de
importantd, inclusiv Urilajele, Echipamentele si Instalayiile tehnologice si functionale aferente:

(i)  Contract - prezentul Contract de achizitie publica de Lucrdri cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului
administrativ. incheiat 77 scris, intre Achizitor si Contractant, care are ca obiect executia de Lucrdari.

Contractul este format din:

- PARTEA I - formularul-cadru Contract si

PARTEA 1I: Sectiunea "Conditii Generale” si Sectiunea "Conditii Specifice” precum si
- anexele astfel cum sunt mentionate la Art. IV — Documentele Contractului din formularul-cadru
Contract.

Sectiunea *Conditii Generale” cuprinde prevederi contractuale generale, specifice contractelor de lucriri.
stabilind clauzele administrative, finaciare. Juridice si tehnice care vor guverna prezentul Contract, in masura in
carc asemenea clauze nu sunt modificate prin Sectiunea "Conditii Specifice” ale prezentului Contract si cu
respectarca prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice precum si a celorlalte prevederi legale in vigoare in
Rominia.

Sectiunea "Conditii Specifice” cuprinde prevederi contractuale suplimentare, amendamente si/sau derogari
de la prezentele "Conditii Generale” precum si alte clauze specifice ale prezentului Contract. astfel cum sunt
stabilite de catre Achizitor in Documentafia de Atribuire sau astfel cum sunt stabilite in situatiile in care "Conditiile
Specifice” se stabilesc pe baza informatiilor din Oferta declarata castigatoare, in conditiile legii:

() Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce dobandeste calitatea de
Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza Subcontractantului partea din
Contract in conformitate cu prevederile prezentului Contract, daca este cazul:

[}
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(k) Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeazi si fie efectuate de catre Contractant, in legdtura cu
exccutarea prezentului Contract, indiferent dacd sunt efectuate pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile
indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;

() Dati de incepere a Lucrdrilor - data stabilita pentru inceperea Lucrdrilor astfel cum este precizati la clauza
4.1.(a) din prezentul Contract;

(m)  Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea sau cerintele
tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de Legea aplicabild si/sau care fac rezultatele
executiei de Lucrdari necorespunzitoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau
de Legea aplicabila precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini.
Defectiunile includ atat viciile aparente cat si viciile ascunse ale Lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract:
(n)  Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(a), emis(a) de Achizitor pentru a completa si/sau modifica
prevederile prezentului Contract cu respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de
aplicare a acesteia;

(0)  Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau implicit prin
natura Lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract. inclusiv, dar fara a se limita la: planuri, regulamente,
specificatii, plange, desene, schite, modele. manuale, programe si date informatice, calcule §i rapoarte precum si
orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor s$i necesare Contractantului in vederea realizirii
obiectului prezentului Contract:

(p)  Documentele Contractantului - toate datele, documentele. rapoartele incluse in cerintele Achizitorului, care
sunt colectate si/sau pregitite de Contractant in legdturd cu Lucrdrile executate si se afld in custodia si grija
Contractantului pana la data preluarii acestora de citre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente,
certificate, avize si acorduri care trebuie pregdtite sau obtinute de cdtre Contractant, documente necesare pentru
satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobiri, planuri, regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele,
manuale, programe si date informatice, software. calcule $i rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz,
asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcint;

(9)  Durata de Executie a obiectivului/obiectivelor de Lucriri - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculati de
la data de incepere a Lucrarilor, astfel cum a fost comunicati Contractantului de catre Achizitor, si pana la
accepatrea Lucrdarilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, referitoare la timpul necesar
finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa caz, astfel cum este stabilita la clauza 4.1.(b) din
prezentul Contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite la 4.7.(a) din prezentul Contract si conform
Graficului general de realizare al lucrarilor (fizic si valoric) aprobat;

(r)  Echipamente — aparate/instalatii si altele asemenea, care fac sau vor face parte din cadrul Lucrdrilor
permanente,

(8)  Finalizare/Ajungere la termen este atunci ciand Contractantul:

i; a executat toate Lucrdrile si a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract si
cu respectarea Graficului general de realizare al lucrrailor (fizic si valoric) acceptat,

i aremediat eventualele Defectiuni/Vicii care nu ar fi permis utilizarea Lucrdrilor de catre Achizitor, in vederea
obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;

() Fortd majord - eveniment independent de controlul Pariilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii prezentului Contract si care face imposibila indeplinirea
obligatiilor de catre una dintre Pdryi si include calamitati, greve, sau alte perturbiri ale activitatii industriale, actiuni
ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren.
cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare
imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de
diligenta;

(W) Grafic de facturare si de efectuare a platilor — documentul referitor la planificarea prin care se
stabileste/stabilesc termenul/termenele in care este/sunt efectuata(e) facturarea de catre Contractant si plata/plitile
de catre Achizitor, astfel cum este inclus in Propunerea Financiard si actualizat pe parcurcul derularii prezentului
Contract si acceptat de catre Achizitor:

(v)  Grafic general de realizare al lucrarilor (fizic si valoric) — documentul referitor la planificarea activititilor
care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publica de Lucrari, cu precizarea termenelor pentru fazele
determinante, in forma acceptati de catre Achiziror. respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si
actualizat pe parcursul derularii prezentului Conrract. asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul ultimei
sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune aprobati a Graficului general de
realizare al lucrarilor (fizic si valoric) inlocuieste versiunile anterioare si este asimilat unui Grafic general de
realizare al lucrarilor (fizic si valoric) acceptat de citre Pari;
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(W) Intirziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul convenit prin
intermediul Graficului general de realizare al lucrarilor (fizic si valoric) acceptat, dar fard a se limita la obligatia sa
de a finaliza Lucrarile si de a le preda la F, inalizare/Ajungere la termen;

(x)  Lege —norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana dar si la Regulamente
emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care este parte statul romén si orice alta
legislatic secundara direct aplicabila din dreptul comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

(¥)  Lucrari - toate lucririle care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand Lucriri permanente
si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate activitafile care necesita exercitarea
unui rol de Contractant in cadrul sau in legitura cu prezentul Contract;

(z)  Lucrdri de Constructii - Operatiunile specifice prin care:

i se executd/reabiliteaza Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si
aeriene, cai de comunicatii, lucriri ingineresti, de arti etc..

il se desfiinteaza astfel de Construcyii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc:

(aa) Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv instalatiile), in conformitate cu prevederile
prezentului Contract;

(bb) Lucrdri provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decit Echipamentele/Utilajele Contractantului, necesare
pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv pentru remedierea oricdror Defecfiuni ale acestora;
(ce)  Lucrdari suplimentare — Lucrarile necesare apdrute ca urmare a schimbarii solutiei de executie, cu alte resurse
(Materiale, manopera, Utilaje),

(dd) Lund - luna calendaristica (12 luni/an):

(ee) Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente;

(1) Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiy
compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau
prin alte mijloace electromagnetice si utlizate inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul
prezentului Contract,

(g2) Modificare - o schimbare dispusi de citre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la 2.5.1. - Dreptul de a
modifica din prezentul Contract;

(hh) Neconformitate (Neconformititi) - executia de slaba calitate sau deficiente care incalc siguranta, calitatea sau
cerintele tehnice si/sau profesionale previzute de prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila si/sau care fac
Rezultatele prestarii serviciilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul
Contract si/sau de Legea aplicabild precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caierul cle
Sarcini. Neconformitdile includ atat viciile aparente, cat si viciile ascunse ale Serviciilor/Rezultatelor Serviciilor
care fac obiectul prezentului Contract:

(ii)  Obiect de investifii - parte a Obiectivului de Investifii, cu functionalitate distinctd in cadrul ansamblului
acestuia;

(i) ~ Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de Lucrdri situate pe un
Amplasament distinct delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Lucrarii si de
Investitor, sintagma "obiectiv de investitii" incluzand. dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existenti:

(KK) Oferta - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de vedere juridic,
in prezenul Contract de achizitie publica de Lucrari si cuprinde Propunerea Financiard, Propunerea Tehnicd
precum si alte documente care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantul si-a
manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere Juridic in prezentul Contract:

()  Ordin de Incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei Lucrdrilor si prin care
Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupi caz, consultantul/dirigintele de santier cd executia Lucrdrilor poate
incepe. Data previzuta pentru inceperea Lucrdrilor se considera Data de Incepere a Executiei si este data de la care
se calculeaza Durata de Executie;

(mm) Parte asigurdtoare - partea responsabila pentru incheierea si mentinerea in vigoare a asigurarilor/fiecareia
dintre asiguriri;

(nn) Penalitate - despagubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibila de citre una dintre Partile
contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract. in caz de neindeplinire
a unei parti a prezentului Contract sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare la Punciele de
Reper/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului:

(00) Perioada de garantie acordati Lucrdrilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la Terminarea
Lucrarilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul cireia Contractantul are obligatia
inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor apdrute datorita nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor
reglementirilor tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, etc. necorespunzatoare;
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(pp) Personal - persoanele desemnate de citre Contractant sau de citre oricare dintre Subcontractanti pentru
indeplinirea prezentului Contract;

(qq)  Plan de lucru al activititilor - documentul referitor la planificarea activitatilor care fac obiectul Contractului
de achizitie publica de servicii de proieciare/elaborare a Documentatiei tehnico-economice, astfel cum este
mentionat la Art. I — Obiectul Contractului din Contract, in forma acceptata de catre Achizitor, respectiv astfel cum
este acesta inclus in Propunerea Tehnica si actualizat pe parcursul derularii Contractului, asa cum este acceptat de
catre Achizitor in cadrul ultimei sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune a
Planului de lucru al activitdtilor inlocuieste versiunile anterioare si este asimilat unui Plan de lucru al activitatilor
acceptat de catre Parii.

(rr)  Planse — plansele/reproducerile desenelor tehnice ale Achizitorului, referitoare la Lucrari, astfel cum sunt
enumerate/descrise, dupd caz, in anexe, incluzind orice modificare adusi acestor Planse, inclusiv planse
suplimentare, conform prevederilor contractuale:

(ss)  Prequl Contractului - suma de bani platibila Contractantului de citre Achizitor, in baza si in conformitate cu
prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin
prezentul Contract,

(1) Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care sunt acceptate
Lucrarile executate, prin care acesta din urmi confirma executia Lucrdrilor in mod corespunzator de catre
Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor,

(uu) Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupa expirarea perioadei de garantie;

(V) Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate. pentru predarea intermediarad sau finald a
Lucrarilor executate sau a unei parti din acestea. stabilit de catre Pari si exprimat ca data fixa (zz/1l/aaaa) in cadrul
Graficului general de realizare a investifiei publice (fizic i valoric) acceptat;

(Ww) Recepfia lucrdrilor - activitate realizati cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a allor parti
interesate i componenta a sistemului calitatii in constructii prin care se certifici finalizarea Lucrdrilor executate in
conformitate cu Documentele Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnica, Propunere Financiara), inclusiv
modificari ale acestora, daci este cazul . Receppia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se
efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra Constructiilor existente, conform Legii. Receptia
lucrdrilor de constructii se realizeaza in doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completa a Lucrarilor unui Obiect de
mvestitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in prezentul Contract,

il Receptie Finald - receptia efectuati dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrarilor

(XX) Riscurile Achizitorului - acele responsabilitati enumerate la clauzele de la 5 — RISCURILE

ACHIZITORULUI din prezentului Contract:

(yy) Scris(a) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat ulterior,
inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contract ului;

(zz)  Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care executd si/sau
preda anumite parfi ori elemente ale Lucrdrii/Lucrdrilor sau ale Constructiei/Constructiilor ori indeplineste
activitéti care fac parte din obiectul prezentului Contract, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

(aaa) Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeazi a fi executate Lucrdrile permanente si unde se vor livra
Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in prezentul Contract ca fiind parti
componente ale Santierului;

(bbb) Termen - intervalul de timp in care Paryile trebuie sid-si indeplineasca obligatiile, astfel cum este stabilit prin
prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a
realizat un act al Achizitorului nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel
decat in ore este o zi de sarbatoare legald, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a
urmatoarei zile lucritoare;

(cce) Tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 182,
art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale art, 48, art. 49 si art. 50 din
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobareca Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia
Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul
¢ va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure
indeplinirca completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care
Executantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa
indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost acordata sustinere. In
cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economicad si financiara
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invocand sus{inerea unui/unor ter/terti, Executantul si terful/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in
mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie publicd. Raspunderea solidard a terfului/tertilor
sus{indtor/susfinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere
asumate prin angajament;

(ddd) Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea. dupa caz, necesare
executiei si terminarii Lucrdrilor precum §i remedierilor oricdror Defectiuni, dar care nu includ Lucrdrile
Provizorii, utilajele asigurate de citre Achizitor (daca existd), Materialele si/sau Echipamentele precum si altele
asemenea, care fac sau vor face parte din Lucrdrile Permanente:

(eee) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformititi etc.. care pot fi sesizate de o persoani diligentd, fird a fi
nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza:

(fff) Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care
rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data receptiei Lucrarii in cauza;

(288) Zi - zi calendaristica, iar anul contractual inseamna 365 de zile de la semnare; in afara cazului in care se
prevede expres ¢d sunt zile lucritoare.

1.2. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, si invers, acolo unde
acest lucru este permis de context.

2 DISPOZITII GENERALE

2.1. Comunicarea intre Pirti

(a)  Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Sectiunea “Condlifii Specifice”, orice comunicare intre Parti,
referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie si fie transmisa in scris.

(b)  Orice comunicare intre Pdrfi trebuie sa contind precizari cu privire la elementele de identificare ale
Contractului si sa fie transmisa la adresa/adresele mentionatd/mentionate in Sectiunea “Conditii Specifice”

(¢)  Orice comunicare ficuta de Pdrfi va fi considerati realizatd astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

(d) In cazul in care expeditorul solicitd confirmare de primire, aceasta trebuie si indice aceasti cerinta in
comunicarea sa si s solicite o astfel de dovada de primire ori de céte ori exista un termen limiti pentru primirea
comunicarii. In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura primirea la timp si in termen a
comunicarii sale.

(e)  Parile se declard de acord ca nerespectarea cerintelor prevazute la clauza 2.1.(d) din prezentul Contract si fie
sanctionatd cu inopozabilitatea respectivei comunicari.

(f) In orice situatie in care este necesard emiterea de notificari, instiintari, instructiuni sau alte forme de
comunicare de citre una dintre Parti, daci nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba
Contractului. astfel cum este stabilit la clauza 7.7. — Limba Contractului din prezentul Contract si in Sectiunea
“Condiyii Specifice” si nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.

(2)  Nicio modificare a datelor de contact prevéazute in prezentul Contract nu este opozabila celeilalte Parti, decat
in cazul in care a fost notificata in prealabil.

(h)  Orice document (dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receptie la terminarea
lucrarilor/Receptie finald/notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat si transmis, in scris, intr-
o forma ce poate fi cititd, reprodusa si inregistrata.

2.2.Reprezentantii autorizati ai Partilor

(a)  Reprezentantii legali ai Pdrfilor sunt singurii care pot exprima in scris i semna orice acord de vointa,
notificare, dispozitie sau orice alte documente care intervin in orice moment al executérii prezentului Contract.

(b)  Achizitorul numeste o persoana din personalul propriu, care va avea autoritatea si actioneze in numele
acestuia. Aceastd persoani autorizati va fi cea mentionata in Sectiunea “Condifii Specifice” sau cea notificati
Contractantului de citre Achizitor astfel cum se stabileste in Sectiunea “Conditii Specifice .

(¢)  Achizitorul va putea, de asemenea. si angajeze o persoand juridici sau fizica pentru asigurarea verificarii
executiei corecte a Lucrdarilor. Achizitorul poate numi, de asemenea, o persoani juridica sau fizici pentru a indeplini
anumite activitati. Aceste persoane pot fi nominalizate de Achizitor, pe perioada derularii Contractului, S
comunicate Contractantului. Achizitorul va instiinta Contractantul cu privire la autoritatea si limitele reprezentarii
precum si la activitatile delegate reprezentantului/reprezentantilor Achizitorului. Achizitorul va informa, in scris.
Contractantul cu privire la identitatea reprezentantilor séi atestati profesional pentru monitorizarea si verificarea
executiei Lucrarilor, si anume a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice
autorizate potrivit legii si care ii reprezintd legal interesele, asifel cum se stabileste in Sectiunea “Conditii
Specifice”
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2.3. Intrarea in vigoare si Inceperea Contractului

2.3.1. Intrarea in vigoare a Contractului

Contractul intrd in vigoare la data stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice™.

2.3.2, fnceperea Contractului

(@) Contractantul are obligatia de a incepe executarea Lucrdrii/Lucrdrilor astfel cum este stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice™,

(b)  Achizitorul notifica Contractantul si Inspectoratul de Stat in Constructii, Lucrdri Publice. Urbanism 5i
Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a Lucrdrilor, dupa caz.

2.4.  Revizuirea si modificarea Contractului precum si dispozitii conexe

2.4.1. Modificari ale Contractului

(@)  Parfile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea si/sau
completarea clauzelor acestuia, fird organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Pdrfilor, firi a afecta
caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevdzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016,
coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165).

(b)  Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite in Sectiunea "Conditii Specifice” sunt singurele
modificiri ale Contractului care pot fi facute fira organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(¢)  Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 2.4.1 (@) si 2.4.1.(b), nu trebuie sa afecteze, in
nici un caz §i in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.

(d) Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti propunerea de
modificare a Contractului cu respectarea termenului astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

2.4.2. Modificarea Contractului prin revizuire

Revizuirea prezentului Contract se realizeazi ca urmare a evaluarii activitdtilor, rezultatelor si performantelor
Contractantului in cadrul Contractului, Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii
obiectului Contractului, care consta in Lucrdrile pe care Contractantul se obligi si le execute in conformitate cu
prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobirile si standardele tehnice, profesionale si de
calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care
fac parte integranta din Contract, in urmatoarele situatii:

I Revizuirea Pretului Contractului cu respectarea prevederilor stabilite la clauza 6.7 — Revizuirea Preturilor din
prezentul Contract
si/sau

2.5. Modificiri contractuale si revendiciri

2.5.1. Dreptul de a modifica

(a)  Achizitorul poate da instructiuni de modificare pentru si in limita sumelor stabilite la dispozitia Achizitorului
pentru Lucrarea/Lucrdrile care fac obiectul Contractului, respectiv pana la suma mentionata in Sectiunea “Condiii
Specifice™.

(b)  Contractul poate fi modificat si atunci cand devine necesara achizitionarea de la Contractant a unor lucriri
suplimentare, inclusiv Echipamente care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict necesare in
vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contactant intrucat schimbarea acestuia nu poate fi
realizata din motive economice sau tehnice. legate, in principal, de cerinte privind interschimbabilitatea sau
interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse in Contract si cu lucrarile deja executate in cadrul Contractului
tar schimbarea Contractantului cauzeazi Achizitorului dificultati semnificative, materializate inclusiv prin cresterea
semnificativd a costurilor. Suma la dispozitia Achizitorului pentru astfel de suplimentari este mentionati in
Sectiunea “Condifii Specifice”.

2.5.2. Evaluarea modificdrilor

(a)  Modificarile vor fi evaluate dupd cum urmeaza:

I la preturile din Contract sau

ii.  inlipsa preturilor corespunzitoare, preturile din Contract vor fi folosite ca baza de evaluare sau

ili.  la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Pdrfi sau pe care Achizitorul le consideri
adecvate, astfel cum este mentionat in Sectiunea “Conditii Specifice”.

(b)  Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Ofertd si in niciun caz
modificarea/suplimentarea nu va determina o depasire cu mai mult decat procentul stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

2.5.3. Notificarea prompta

(a)  Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalti Parte de indata ce are cunostintd de existenta unor
circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor sau care pot genera o revendicare pentru plata
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suplimentara. Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la
minim a acestor efecte.

(b)  Dreptul Contractantului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata Costurilor suplimentare va fi limitat
la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiiniat Achizitorul cu promptitudine si ar fi luat toate masurile
necesare.

2.5.4. Dreptul la Revendicare

In situatia in care Contractantul inregistreaza Costuri ca rezultat al oriciruia dintre Riscurile Achizitorului,
Contractantul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Daci, urmare a Riscurilor Achizitorului. este necesaria o
schimbare a Lucrdrilor, aceasta va fi considerati o Modificare.

2.6. Cesiunea

(a) In prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatiilor niscute din acest Contract, cu acordul
prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, astfel cum este stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice .

(b)  Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract, fara sa
obtind, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

(¢)  Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin Contract

(d) In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de citre un
alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Condifii Specifice™,
Contractantul trebuie sa notifice Achizitorul astfel cum este stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice ".

2.7. Subcontractarea

(a)  Orice intelegere scrisd prin care Contractantul incredinteazd o parte din realizarea Lucrarilor catre un tert
este consideratd a fi un Contract de Subcontractare.

(b)  Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate schimba
Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnicd numai cu acordul prealabil, scris, al
Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentionand partea/partile din Contract care va/vor
[i subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor.

(¢)  Astfel cum este stabilit in Sectiunea “Condifii Specifice”, Contractantul are obligatia de a prezenta la
incheierea Contractului, contractele incheiate cu Subcontractantii desemnati in cadrul Ofertei depusi pentru
atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexa la Contract, facand parte
integranta din acesta.

(d)  Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada deruldrii Contractului, fie
inlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a termindrii unui Contract de Subcontractare inclus in Contract, fie
implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie si solicite, in scris, aprobarea prealabild a Achizitorului
inainte de incheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii
Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanti se realizeaza conform procedurii stabilitd in Sectiunea
“Condifii Specifice” si numai dupa ce Contractantul a efectuat el insusi o verificare prealabila a Subcontractantului
ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrdrilor care urmeazi a fi subcontractate, motivele de
excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea
Subcontractantului de a indeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta
dispune. Aprobarea privind inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordata de
Achizitor, avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Lucréarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de
excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului si informatiile
prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru indeplinirea obiectului Conmraciului
de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum si declaratia pe propria raspundere a noilor
Subcontractani privind asumarea respectdrii prevederilor din Caietul de Sarcini. Orice Subcontractant propus si
aflat in situatiile de excludere va fi respins de catre Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in
termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

(e) Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Achizitor.
Contractantul este pe deplin raspunzitor fata de Achizitor pentru modul in care indeplineste Contractul.
Contractantul va raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sai ca si cum ar fi actele sau faptele
Contractantului. Aprobarea de citre Achizitor a subcontractirii oricire parti a Contractului sau a angajarii de citre
Contractant a unor Subcontractanfi pentru executia Lucrarilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre
obligatiile sale din Contract.
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() n cazul in care un Subcontractant nu reuseste si isi execute obligatiile contractuale, Achizitorul poate solicita
Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care sa detina calificarile si
experienta solicitate de catre Achizitor, fie si preia el insusi executia Lucrdarilor.

(&)  Lucrarile incredintate unui Subcontractant de catre Contractant nu pot fi incredintate unor terte parti de catre
Subcontractant.

(h)  Orice schimbare a Subcontractantului fira aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau orice incredintare
a Lucrarilor de catre Subcontractant catre terte parti va fi consideratd o incilcare a Contractului, situatie care
indreptateste  Achizitorul la rezilierea unilaterali a Contractului si obtinerea de despagubiri din partea
Contractantului, astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

(i) In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Contractantul trebuie si se asigure ca
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteazi drepturile Achizitorului in temeiul prezentului Contract.

()  In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului sa inlocuiasci
un Subcontractant care se afla in una dintre situatiile de excludere specificate la art. 164, art. 165 si art. 167 din
Legea 98/2016.

(k) in cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016,
optiunea de a fi platit direct, atunci aceasti optiune este valabild numai daca sunt indeplinite conditiile stabilite in
Sectiunea “Condifii Specifice™.

2.8. Pistrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor

2.8.1. Pastrarea si Furnizarea Documentelor

(a)  Orice Document al Contractantului, care este intocmit/emis in legaturd cu Lucrarile care fac obiectul
prezentului Contract, se va afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii de citre Achizitor.

(b)  Contractantul va transmite Achizitorului documentele precizate la clauza 2.8.1 (a) din prezentul Contract.
astfel cum este stabilit in Sectiunea “Condifii Specifice”.

(c)  Contractantul va pastra, pe Santier, | (0) copie a Contractului precum si a documentelor stabilite in Sectiuneca
“Condifii Specifice™.

(d)  Daci este cazul, Partea care identifici o eroare sau o deficientd de natura tehnicd intr-un document. care a
fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrdrilor, va notifica cealalta Parte cu privire la orice eroare sau
deficienta, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Condifii Specifice”,

2.8.2. Erori ale Ceringelor Achizitorului

(a)  In cazul in care Contractantul inregistreazd intarzieri ca urmare a unei erori in cerintele Achizitorului, pe care
Contractantul dovedeste ci a fost in imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de de eroare, pana la semnarea
Contractului, Contractantul va instiinta Achizitorul si, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 2.5.4. - Dreprul la
Revendicare din prezentul Contract, va avea dreptul la:

i o prelungire a Duratei de Execufie pentru orice intirziere de acest fel potrivit prevederilor clauzei 4.5. -
Prelungirea Duratei de Execuie din prezentul Contract, daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata

(b)  Dupa primirea acestei instiintari, Achizitorul va actiona in conformitate cu prevederile clauzei 7.9. -
Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor din prezentul Contract, pentru a conveni sau stabili:

i dacid gi in ce misura eroarca ar fi putut fi identificata si

ii.  problemele descrise la clauza 2.8.2.(a) din prezentul Contract.

2.8.3. Utilizarea Documentelor Contractantului de citre Achizitor

(a) In relaia dintre Par(i, Contractantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala
asupra Documentelor Contractantului si orice alte documente elaborate de catre Contractant (sau in numele
acestuia) in legaturd cu Lucrarile care fac obiectul prezentului Contract.

(b)  Se considera ca, prin semnarea Contractului, Contractantul (prin semnarea Contractului) acorda Achizitorului
drept permanent, transferabil, neexclusiv si scutit de taxd de redeventa, pentru a copia, folosi si transmite
Documentele Contractantului, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora, care:

i s¢ va aplica pe intreaga durata de viaga programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doui) a partilor
relevante ale Lucrdrii;

ii.  vada dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licitd a sectoarelor relevante de Lucrdri si multiplice, sa
foloseasca si sa transmita Documentele Contractantului in scopul finalizarii, operarii, intretinerii, modificarii.
ajustarii, repararii si demolarii Lucrdrilor. si

iii.  in cazul in care Documentele Contractantului se gasesc in forma unor programe de computer sau alt tip de
software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier si alte locuri prevazute in Contract, inclusiy
pe computerele furnizate si inlocuite de cétre Contractant.

(¢)  Documentele Contractantului intocmite de Contractant (sau in numele acestuia), in legatura cu Lucrdrile care
fac obiectul prezentului Contract, nu vor fi, fara acceptul Contractantului, copiate sau transmise de citre Achizitor
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(sau in numele acestuia) unei terfe parti pentru a fi utilizate in alte scopuri decat cele permise prin prezentul
Contract,

2.8.4. Utilizarea Documentelor Achizitorului de citre Contractant

In relatia dintre Parfi, Achizitorul isi va rezerva dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala asupra
Documentelor Achizitorului si oricaror altor documente intocmite de catre Achizitor (sau in numele acestuia) .
Contractantul va putea, pe cheltuiala sa, si copieze, sa foloseascd si sd obtind dreptul de transmitere a acestor
documente in scopurile Contracrului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de citre Contractant
unet terfe péri, fard acceptul Achizitorului, cu exceptia situaiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

2.9.  Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

(a)  Contractantul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie in vederea
incheierii si executarii Contractului drept strict confidentiale si, cu exceptia cazului in care este necesar pentru
executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului fira acordul scris prealabil al
Achizitorului. Daci exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii documentelor si informatiilor
care it sunt puse la dispozitie in scopul executirii Contractului, decizia finala va apartine Achizitorului. Obligatia de
confidentialitate rimane in vigoare pentru o perioadi astfel cum este stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

(b)  Pdrtile au obligatia de a administra datele si informatiile cu caracter personal, la care au acces. in conditii de
sigurantd si numai pentru scopurile specificate in Sectiunea “Conditii Specifice”™.

2.10. Asocierea
2.10.1 Contractantul poate constitui (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta
grupare de doua sau mai multe persoane, astfel cum este prevazut in Sectiunea "Conditii Specifice":

3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile Achizitorului

3.1.1. Obligatii generale ale Achizitorului

(a)  Achizitorul are obligatia de a pune Contractantului la dispozitie intreaga documentatie tehnico—economici
necesard pentru executia Lucrdrilor astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

(b)  Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
Contractantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

(¢)  Achizitorul, prin reprezentantul siu, are obligatia de a se prezenta, in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”, in vederea incheierii actelor legale pentru Lucrdrile ce devin ascunse.

3.1.2. Obligatii privind asigurarea dreptului de acces pe Santier

Achizitorul va pune la dispozitie Santierul astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

3.1.3. Obligatii privind furnizarea de Autorizatii si Acorduri

(a)  Daca nu se stabileste altfel in Sectiunea “Condifii Specifice™, la inceperea Lucrdrilor, Achizitorul are obligatia
de a obfine toate autorizatiile, acordurile si avizele necesare executiei Lucrdrilor, conform prevederilor legale in
vedere aplicabile, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

(b)  Achizitorul are obligatia de a furniza Contractantului autorizatiile, acordurile si avizele necesare executiei
Lucrarilor, conform prevederilor legale in vedere aplicabile, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

3.1.4. Obligatii privind emiterea de Instructiuni de cdtre Achizitor

Achizitorul va emite Dispozitii cu privire la executia Lucrarilor si le va transmite Contractantului cu respecarea
prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre Parti.

3.1.5. Asistenta acordati Contractantului

(a)  Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului. cu promptitudine, orice informatii si/sau documente pe care
le detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

(b)  Achizitorul va colabora, atat cét este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informatiilor pe care acesta
din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

3.1.6. Obligatii privind furnizarea de informafii si de documentatie

Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Contractantului Documentele Achizitorului, astfel cum este precizat in
Sectiunca “Conditii Specifice”.

3.1.7. Obligatii privind receptionarea Lucrdrilor

Achizitorul se obliga sa receptioneze Lucrdrile executate astfel cum se stabilegte in Sectiunea “Conditii Specifice™.
3.1.8. Obligatii privind plitile

(a)  Achizitorul se obligi sa pliteasca Prequl Contractului citre Contractant, in termenul si conditiile astfel cum
sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.
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(b) Dacd Achizitorul nu onoreazi, in mod nejustificat, facturile, in termenul stabilit la clauza 3.1.8.(a),
Contractantul are dreptul de a solicita plata de penalitati de intarziere in cuantumul stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”. Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea debitului.

3.1.9. Obligafiile Achizitorului in cazul incetdrii Contractului inainte de termen

In cazul incetarii Contractului inainte de termen, Achizitorul are urmatoarele obligatii:

i. sd receptioneze Lucrdrile executate cu respectarea prevederilor Contractului,

ii. sd realizeze plata Lucrarilor exccutate si, daci este cazul, a eventualelor Echipamente/ Materiale/utilaje livrate
si/sau altele asemenea, care fac parte din obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie receptionate si acceptate
ca fiind executate conform prevederilor Contractului.

iii. sa asigure intocmirea si predarea documentelor conform Legii si cu respectarea prevedrilor prezentului Contract,

3.2 Obligatiile Contractantului

3.2.1. Obligatiile generale ale Contractantului

(@) Contractantul va executa Lucrdarile si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul Contract.
cu respectarea Punctelor de reper, astfel cum sunt definite la clauza (tt), subcapitolul 1.1., capitolul 1 — DEFINITII
din prezentul Contract. Contractantul va executa Lucrdirile cu atentie, eficienta si diligentd. conform celor mai
inalte Standarde profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum §i cu respectarea
instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

(b)  Obligatiile esentiale sunt cele stabilite in Sectiunea "Conditii Specifice .

3.2.2. Obligatii privind executia Lucrarilor

(a)  Contractantul executa si finalizeaza Lucrdrile corespunzdtor, cu atentia si promptitudinea cuvenite si in
conformitate cu prevederile Contractului.

(b)  Contractantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebiri
Achizitorului si de a clarifica impreuna cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in
Caietul de Sarcini. Cu toate acestea. in conditiile in care o omisiune, un viciu sau o eroare din Caierul de Sarcini
este de o naturd ce nu a permis identificarea acesteia in perioada de pregatire a Ofertei, Contractantul are obligatia
de a notifica prompt Achizitorului erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea identificate in continutul Caietului
de Sarcini pe durata indeplinirii Contractului.

(¢)  Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrareal/Lucrdrile executati(e) va/vor avea caracteristicile
tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea orj posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
celor specificate in Contract. Pentru Lucrdrile la care se fac incercdri, calitatea probei se consideri realizata daci
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

(d) La semnarea prezentului Contract, Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare,
Graficul general de realizare a investifiei publice (fizic si valoric).

(¢)  Coniractantul are obligatia de a respecta toate termenele, asa cum sunt previzute in Oferta sa si astfel cum
este stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”.

(0 Contractantul este pe deplin si singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranta tuturor
operatiunilor executate pe Santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor Si
reglementarilor legii privind calitatea in constructii. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale
Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu vor exonera Contractantul de obligatiile sale: Achizitorul nu
va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau Contractului, ca
urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant.

(&) Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Contractant, nu pot fi abordate
sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului. Executia de Lucrari suplimentare in lipsa acordului scris
al Achizitorului nu ii confera Contractantului dreptul de a solicita plata valorii respectivelor Lucrdri, doar daca in
Sectiunea "Condifii Specifice” nu se stabileste altfel.

(h) In cazul in care, pe parcursul executiei Lucrdrilor, survin erori in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a Lucrdarilor, Contractantul va actiona conform celor stabilite in Sectiunea "Conditii
Specifice .

(1)  Pe parcursul executiei Lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul
perioadei de garantie, Contractantul are obligatiile astfel cum sunt stabilite in Sectiunea "Conditii Specifice”.

() Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a Lucrdrilor executate, Materialelor,
Echipamentelor si Instalatiilor care urmeazi si fie puse in operd, de la data primirii Ordinului de Incepere a
Lucrarilor si pana la data semnarii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor si predarea—primirea
obiectivului realizat.

(k) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si ciilor de acces.
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() In cazul nerespectarii prevederilor clauzelor 3.2.2.(a)-3.2.2(k) din prezentul Contract, vor fi luate masurile
astfel cum sunt stablite in Sectiunea "Conditii Specifice "la pct.3.2.8.

(m) Contractantul are obligatia de a utiliza drumurile de pe traseul Santierului potrivit destinatiei si
constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al
oricaruia dintre Subcontractayii sai.

(n)  Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarciturile, in asa
fel incat traficul suplimentar care va rezulta in mod inevitabil din deplasarea Materialelor, Echipamentelor,
Instalagiilor sau a altora asemenea, de pe si pe Santier, si fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor
utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat si nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

(0) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunicd cu sau care se
afla pe traseul Santierului, datorita transportului Materialelor, Echipamentelor, Instalatiilor sau altora asemenea.
Contractantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor drumuri.

(p) In situatia prevazuta la clauzele 3.2.2.(m)-3.2.2(0) din prezentul Contract, Contractantul este responsabil si
va plati consolidarea, repararea drumurilor, podurilor, cailor distruse sau deteriorate.

(q)  Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta, astfel cum este stablit in Sectiunea "Conditii Specifice .

(r)  Contractantul rispunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si potrivit prezentului Contract.

(s)  Contractantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute Lucrdri pe viitorul
Amplasament, necesar desfasuririi in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile impuse de legislatia in
vigoare privind respectarea normelor privind conditiile §i protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor,
protectia mediului si relatiile de munca. Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de
nerespectarca normelor privind conditiile si protectia muncii, sanatatea si securitatea in munca, prevenirea si
stingerea incendiilor si relatii de munca.

3.2.3. Documente si cerinte pentru livririle de Utilaje si Echipamente incluse in Lucrare/Lucrdri

(a)  Contractantul are obligatia de a livra utilajele si Echipamentele la destinatia finala indicata de Achizitor cu
respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, astfel cum este stablit in
Sectiunea "Conditii Specifice”

(b)  Certificarea de citre Achizitor a faptului ¢i Utilajele si Echipamentele au fost livrate partial sau total se face
dupd montare, prin semnarea de citre reprezentantul autorizat al acestuia a documentelor emise de Contractant
pentru livrare. Livrarea Echipamentelor si Utilajelor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite
prevederile acestei clauze si a cerintelor mentionate in Caietul de Sarcini.

3.2.4. Furnizarea de informatii contractuale citre persoane autorizate

Parfile vor colabora , att cat este posibil, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita in mod rezonabil
intre ele pentru realizarea Contractului,

3.2.5. Informarea si péstrarea documentelor

(a) Un exemplar din documentatia predata de catre Achizitor Contractantului va fi tinut de acesta la
Amplasamentul Lucrarii in vederea consultirii de citre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre
reprezentantii autorizati de citre Achizitor la cererea acestora.

(b)  Contractantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului orice documente pe care Contractantul
trebuie sa le intocmeascd sau care sunt cerute de Achizitor.

(¢) La finalizarea Lucrdrilor de constructie Contractantul are obligatia de a preda Achizitorului documentatia de
functionare si Cartea Tehnicd a Constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul
si proiectantul.

(d)  Contractantul va furniza Achizitorului, respectiv oricarei persoane autorizate din partea acestuia, precum si
oricdrei institutii abilitate ale statului. respectiv oricdror persoane autorizate din partea acestora, orice informatie in
legatura cu Lucrdrile, daca si astfel cum reprezentantul legal al Achizitorului poate oricand solicita.

(e)  Contractantul va organiza, in mod sistematic §i exact, arhive si inregistrari cu privire la Lucrdrile care fac
obicctul Contractului, intr-o forma suficienta.

3.2.6. Conflictul de interese

(a)  Contractantul va lua toate misurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite
derularca obiectiva si impartiald a Contractului. Conflictele de interese pot aparea, in mod special, ca rezultat al
intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte
legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul derularii Contractului trebuie notificat in
scris Achizitorului, fara intarziere.
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(b)  Achizitorul isi rezervi dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzitoare si poate solicita masuri
suplimentare, daca este necesar. Contractantul se va asi gura ca Personalul/Reprezentantii sau/sii nu se afla intr-o
situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fard a aduce atingere prevederilor clauzei 3.2.1 — Obligatii
generale ale Contractantului din prezentul Contract, Contractantul va inlocui, imediat §i fara vreo compensatie din
partea Achizitorului, orice membru al Personalului siu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

(¢)  Contractantul trebuie si evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta sa ori pe cea a
Personalului sau. Daci si cand Contractantul esueaza in a-si mentine independenta, Achizitorul, fara afectarea
dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese,
va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Conrractului, nemaifiind necesara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile precum si interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.

(d)  Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la
evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte intelegeri
privind prestarea de servicii, direct ori indirect. in scopul indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei
proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie
implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe parcursul
unei perioade de cel putin 12 (douasprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori
rezilierii de drept a contractului respectiv.

3.2.7. Conduita Contractantului

(a)  Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform
regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum si cu discretia necesard. Contractantul nu va face
declaratii publice in legiturad cu Lucrdrile executate fird si aiba aprobarea prealabild a Achizitorului precum si sa
participe in orice activititi care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Contractantul nu
va angaja Achizitorul in niciun fel, fird a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceastd obligatie in
mod clar tertilor, daci va fi cazul.

(b)  Pe perioada executarii Contractului, Contractantul se obliga sa nu aduca atingere practicilor legale politice.
culturale si religioase dominante in Romania, respectdnd totodata si drepturile omului.

(¢) In cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sii, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sdi se oferi si dea, ori sunt de acord si ofere ori sa dea, sau dau oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar.
facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricirui act sau
fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza
orice persoand in legaturd cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide
incetarea prezentului Contract conform prevederilor clauzelor de la 7.4, — Incetarea Contractului din prezentul
Contract, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Contractant.

(d)  Plagile catre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din
acesta, si atat Contractantul cat si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie. platd indirectd ori orice altd forma de retributie in
legdtura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul Contract.

(¢)  Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenid, facilitate sau comision cu privire
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului, fara aprobarea prealabila in scris a
Achizitorului.

() Contractantul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii Contractului, inclusiv
pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se
obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta.
incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio
informatie confidentiali divulgata lor sau despre care au luat cunostinti si nu vor face publica nicio informatie
referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al deruldrii prezentului Contract. Totodata.
Contractantul si personalul siu nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau
rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executdrii prezentului Contract.

(g)  Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar totusi astfel de cheltuieli,
Contractul poate inceta conform prevederilor clauzelor de la 7.4. — Incetarea Contractului din prezentul Contract.
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul Contract sau care nu
rezultd dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor Lucrdri executate
§i legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei
societd(i care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

(h)  Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se
exeeutd prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o
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considerd necesard pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltieli
comerciale neuzuale.

3.2.8. Obligatii privind daunele si penalititile de intirziere

Contractantul se obligi si despagubeasca Achizitorul, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”,
impotriva oricdror;

1. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume.
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile folosite pentru sau in legaturd cu Serviciile
prestate i

ii. daune, despdgubiri, penalitati, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente eventualelor incalciri ale
dreptului de proprietate intelectuald, precum si ale obligatiilor sale conform prevederilor Contractului.

3.2.9. Obligatii ale Contractantului privind personalul si forta de munca,asigurdrile si securitatea muncii,
legislatia muncii si programul de lucru

(a) Contractantul adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, Personalul, echipamentele s
suportul necesar pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract,

(b) Contractantul are obligatia de a asigura Personalul care si indeplineasca cerintele mentionate in Documentele
Contractului, simultan cu prevederile legislatiei in vigoare. In cazul in care un membru al Personalului trebuie
inlocuit, persoana care o inlocuieste trebuie si indeplineasca cel putin aceleasi criterii de calificare/selectie
prevazute in cadrul documentatiei de atribuire precum si si se demonstreze ci. la momentul aplicarii factorilor de
cvaluare, aceasta ar fi obtinut cel putin acelasi punctaj ca cel obtinut de persoana inlocuita. Personalul poate fi
inlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din Legea 98/2016, numai in baza aprobarii Achizitorului conform
conditiilor stabilite in Sectiunea *Condifii Specifice™,

(¢) Contractantul are obligatia de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toatda durata Contractului.
Contractantul are obligatia de a asigura desfasurarea activititilor stipulate in Contract prin acoperirea cu Personal
specializat pe toata durata implementarii Contractului. Contractantul trebuie si se asigure cd, pentru toata perioada
Contractului, Personalul principal alocat fiecirei activitati indeplineste obligatiile stabilite in sarcina acestora.

(d) Contractantul nu poate efectua schimbari ale Personalului stabilit, fara aprobarea prealabild scrisd a
Achizitorului. Achizitorul transmite aprobarea/respingerea schimbarilor de Personal in termenul stabilit in Sectiunea
“Condifii Specifice”, caleulat de la primirea documentelor justificative in forma completa si corectd. Aprobarea
inlocuirii personalului/de personal produce efecte cu data emiterii acesteia de catre Achizitor,

(e) In cazul in care Contractantul nu isi indeplineste obligatia de la (/iz. d) din prezentul Contract, Achizitorul are
dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract, iar Contractantul este obligat la plata catre Achizitor a
despagubirilor necesare pentru acoperirea prejudiciului suportat de Achizitor;

() Pe parcursul derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si Justificate, Achizitorul poate solicita
inlocuirea, daca considerd ¢a un membru al Personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contract;

() In cazul in care Contractantul nu este in masurd sa furnizeze un inlocuitor in conditiile stabilite la clauza 329,
(f) din prezentul Contract, care sa nu diminueze avantajul obtinut de Contractant ca urmare a aplicarii criteriului de
atribuire  din  prezentul Contract, Achizitorul poate sd decidd rezilierea Contractului, putand solicita
daune/despagubiri Contractantului, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”;

h) Pe perioada indeplinirii obligatiilor conform Contractului, Contractantul are incheiate asigurari medicale, pentru
sine si pentru ceilalti salariati sau Personal contractant de acesta in baza Contractului. Achizitorul nu isi asuma
responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sanatate ale Contractantului ori ale Personalului, salariat sau
contractant;

i) Contractantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si, dupa
caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si
negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea discriminarii in privinta angajarii si
ocuparii fortei de munca si abolirea muncii minorilor;

J) Contractantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in vigoare
privind angajarea, programul de lucru, sinatate, securitatea muncii, asistenta sociald, emigrare si repatriere, si ii va
asigura acestuia toate drepturile legale;

k) Contractantul va asigura conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de activitate
in care se executd Lucrarea/Lucrdrile:

) Contractantul se asiguri ci angajatii sai se conformeaza tuturor legilor n vigoare, inclusiv celor legate de
securitatea muncii;

m) Contractantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci, evenimentelor $i
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de catre angajatii sdi si cei apartinand societatilor care
desfagoard activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile legale in domeniul securititii si
sandtatii in munca in vigoare pe durata Contractului:
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n) Activitatea pe Santier se desfasoara cu respectarea programului de lucru, facand referire inclusiv la zilele de
sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele religioase sau de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile
nelucratoare sau in afara programului normal de lucru speicificat in contract;

0) Contractantul informeaza Achizitorul cu privire la programul siu de lucru.

3.2.10. Obligatii in legdturd cu calitatea Lucrdrilor si responsabilitatea Contractantului fati de Lucriri

(a)  Contractantul garanteaza Achizitorului ca acesta opereaza un sistem de management al calitatii pentru
Lucrarile realizate in cadrul Contractului si ci va aplica, pe toatd perioada derularii Contractului, Planul de
management al calitatii inclus in Propunerea Tehnicd. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice
Defectiune/neconformitate, astfel incat sa demonstreze, in orice moment, Achizitorului, remedierea acestor
Defectiuni/neconformititi, conform Planului de calitate acceptat.

(b)  Contractantul notifica Achizitorul cu privire la fiecare Defecfiune/neconformitate imediat ce acesta il
identifica,

La Finalizare/Ajungere la termen sau la Punctul de reper/Jalonul inclus in Graficul general de realizare al lucrarii
(fizic si valoric) acceptat, Contractantul notificid Achizitorul cu privire la Defectiunile/neconformititile care nu au
fost remediate i comunica Achizitorului perioada de remediere a acestora conform Planului de management al
calitdtii inclus in Propunerea Tehnicd. Drepturile Achizitorului cu privire la orice Defectiune/neconformitate
neidentificat(a) sau nenotificata de catre Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate.
Contractantul remediaza Defecfiunile/neconformitatile, intr-un timp care minimizeaza efectul advers asupra
Achizitorului, dar nu mai tarziu de termenul inclus in Planul de management al calitafii inclus in Propunerea
Tehnica. In cazul in care Contractantul nu remediazd o Defeciune/o neconformitate, in termenul stabilit prin Planul
de management al calitdyii inclus in Propunerea Tehnicd, Achizitorul remediazi Defectiunea/neconformitatea prin
alte mijloace si pe cheltuiala sa, iar contravaloarea remedierii este suportatd de Contractant, in baza mecanismului
descris in Sectiunea ,.Condifii Specifice™ la pet.3.2.8.

(¢) Contractantul intelege ca, la data receptiei, LucrarealLucrdrile executata(e) trebuie sa respecte caracteristicile
tehnice si calitatea stabilite prin Contract. sa corespunda reglementarilor tehnice in vigoare si sa nu fie
afectatd/afectate de vicii care ar putea diminua sau anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau celor specificate in Contract.

(d) Daca nu este stabilit altfel in Sectiunea “Conditii Specifice” ,Contractantul are obligatia de a asigura
instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea Lucrdarilor. Costul probelor
si incercirilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin Conmractantului.

3.2.11 Obligatii in legaturd cu tertii sustindtori a ciror angajamente de sustinere fac parte din Documentele
Contractului, altul/altii decdt cei care au calitatea de Subcontractant.

Contractantul va prezenta, in cadrul intdlnirilor de monitorizare a progresului pentru Lucrdrile din cadrul
Contractului, stadiul indeplinirii obligatiilor asumate prin angajamente de sustinere de terta parte asa cum a fost
declarat in oferta acceptatd. De asemenea, Contractantul va prezenta si modalitatea efectiva prin care tertul
sustindtor a luat la cunostinta despre eventuale dificultiti ale Contractantului in realizarea Lucrarilor din Contract,
asa cum sunt aceste dificultati descrise in evidentele intalnirilor de monitorizare a performantelor in cadrul
Contractului.

3.2.12. Obligatii privind progresul Lucrdrilor

(@)  Dirigintele de santier/consultantul are obligatia de a elabora si de a transmite Achizitorului, pe perioada de
executie a Lucrarilor, rapoartele/documentele/fotografii specificate in Caietul de Sarcini precum si orice alte
rapoarte/documente/fotografii solicitate prin prezentul Contract. Rapoartele/documentele vor fi elaborate cu
respectarea prevederilor Caietului de Sarcini, in conformitate cu Regulamentele/Standardele/normativele aplicabile
in vigoare precum si cu respectarea prevederilor legislatiei nationale relevante pentru domeniul Contractului.

3.2.13. Perioada de Garantie acordatid Lucririlor

(@) Contractantul are obligatia legald de garantare a calitati Materialelor, Echipamentelor si Lucrarilor de
constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 cu modificdrile §i completdrile ulterioare, coroborate cu
prevederile Codului Civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse.

(b)  Perioada de garantie este cea stabiliti in Sectiunea "Conditii Specifice .

(¢) In perioada de garantie Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate
Lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor Defectiuni a ciror cauza este nerespectarea
prevederilor clauzelor contractuale si a prevederilor Caietului de Sarcini. Obligatia legala de garantie a
Contractantului pentru Lucrdrile executate impune remedierea tuturor Defectiunilor constatate in termenul legal de
garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului sau a persoanelor pentru care aceasta este tinutd si
raspunda.

Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Contractantului,
far acesta, trebuie remediate astfel cum este stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”.

3.2.14. Obligatiile Contractantului in cazul incetirii Contractului inainte de termen
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In cazul incetarii Contractului inainte de termen, Contractantul are urmitoarele obligatii:

i. sd predea Lucrarile executate si acceptate de Achizitor. cu respectarea prevederilor Contractului.

ii. sa emitd factura/facturile pentru Lucrarile executate si acceplate, cu respectarea prevederilor Contractului.

iii. sd asigure intocmirea si predarea documentelor conform stadiului Lucrdrilor executate si acceptate de
Contractant, conform Legii si cu respectarea prevedrilor prezentului Contract,

3.3. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor contractuale

(a)  Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de citre una dintre Parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul Pdryii lezate de a considera Contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
(b)  Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricdnd la Contract, printr-o notificare scrisd adresati
Contractantului fara nici o compensatie, daci acesta din urma da faliment, cu condifia ca aceastd renuntare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru Contractant. In acest caz, Contractantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract executata pana la data denuntarii
unilaterale a Contractului.

(c) In situatia in care Contractantul nu isi Indeplineste la termen sau corespunzator obligatiile contractuale, se
considerd ci acesta produce implicit prejudicii grave Achizitorului, iar acesta din urma are dreptul de a-1 exclude in
cazul participdrii la alte proceduri organizate in viitor pentru atribuirea altor contracte de achizitie publica.

3.3.1. Neindeplinirea Obligatiilor de citre Achizitor

(a)  Daca Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului, Contractantul poate emite o notificare cu
referire la clauza respectivi prin care si specifice neindeplinirea obligatiilor.

(b) In cazul in Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”,
Achizitorul va plati penalitati astfel cum este stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”.

3.3.2. Neindeplinirea Obligatiilor de cditre Contractant

(a)  Daca Contractantul abandoneaza Lucrdrile, refuzi sau nu reuseste sa respecte instructiunile Achizitorului sau
nu reuseste si ducd la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o notificare cu referire la prezenta
clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite.

(b)  Dacd, in termenul stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”’, Contractantul nu ia toate misurile de remediere a
neindeplinirii obligatiilor, Achizitorul poate solicta, printr-o a doua instiintare emisd, si rezilieze unilateral
Contractul, fard nicio altd formalitate si fira interventia instantei de judecata.

(¢)  Termenul in care Achizitorul poate transmite cea de-a doua notificare este cel stabilit in Sectiunea "Conditii
Specifice”.

(d)  Dupa reziliere, Contractantul trebuie sa predea Amplasamentul in termenul stabilit in Sectiunea "Conditii
Specifice” si sd pariseascd Santierul, lasind pe Jantier Materialele, Echipamentele si toate Utilajele
Contractantului specificate de Achizitor in a doua notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea
Lucrarilor.

(¢) In cazul in care, din vina sa exclusiva, Contractantul nu reuseste si-si indeplineasci obligatiile asumate prin
Contract, atunci Achizitorul este indreptitit de a deduce din Prequl Contractului, ca penalitati, o suma astfel cum
este stabilita in Sectiunea "Conditii Specifice ", prevazut la pet.3.2.8 din Conditii Specifice.

4. INCEPEREA, EXECUTAREA, FINALIZAREA., RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR

4.1. inccperea si Executia Lucrdarilor

(@) Contractantul va incepe Lucrdrile la Data de fncepere a Lucrdrilor, astfel cum este stabilita in Sectiunea
"Conditii Specifice”, va actiona cu promptitudine si fard intarziere si va finaliza Lucrarile cu respectarea Duratei de
Executie.

(b)  Contractantul se obliga si execute Lucrdrile contractate in conformitate cu Graficul general de realizare a
lucrarilor (fizic si valoric) aceeptat, in termenul stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice .

(¢)  Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare al lucrarii (fizic si valoric) acceptat
si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in Graficul general de realizare al lucrarii (fizic
si valoric) acceptat, se considera date contractuale.

(d)  Contractantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupi semnarea Contractului, Graficul general de
realizare al lucrarii (fizic §i valoric) acceptat, realizat in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa
opinia Achizitorului, pe parcurs, desfisurarea Lucrdrilor nu corespunde cu Graficul general de realizare al lucrarii
(fizic i valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un Graficul general de realizare al
lucrarii (fizic §i valoric) acceptat, in vederea terminrii Lucrarilor la data prevazuti in Contract. Graficul general
de realizare al lucrarilor (fizic si valoric) revizuit nu il va scuti pe Contractant de niciuna dintre indatoririle
asumate prin Contract.
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(e) In cazul in care Contractantul intarzie inceperea Lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau dacd nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la clauza 3.2 - Obligatiile Contractantului, Achizitorul este indreptatit sa
stabileasca un termen nou la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze pe Contractant ci, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit va rezilia Contractul.

(N Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei Lucrdrilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele care fac parte integrantd din Contract. Pdrfile contractante au obligatia de a notifica, in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul
tehnic cu executia din partea Contractantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alti persoand fizica sau
Juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.

(&) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului 1a locul de munca. in ateliere.
depozite si oriunde isi desfagoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv
pentru verificarea lucrarilor ascunse.

(h)  Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificirile si testarile
Materialelor folosite la executia lucririlor precum si conditiile de acceptare a Lucrdrii/Lucrarilor prin receptii
provizorii si/sau receptii finale, astfel cum sunt descrise in documentele Contractului.

(i)  Contractantul are obligatia de a asigura Instrumentele, Utilajele si Materialele necesare pentru verificarea,
masurarea §i testarea Lucrdrilor. Costul probelor si incercdrilor, inclusiv manopera aferentd acestora. revin
Contractantudui.

(J)  Probele neprevizute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrari sau Materiale puse in operi
vor fi suportate de Contractant, daca se dovedeste ca Materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera
nu este in conformitate cu prevederile Contractului. in caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(k) Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrdrile care devin ascunse, fari aprobarea Achizitorului.

(I)  Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de Lucrdri (care devin ascunse),
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(m)  Contractantul are obligatia de a dezveli orice Lucrare/Lucrdri sau parti ale Lucrdarii/ Lucrdrilor, la dispozitia
Achizitorului, si de a le remedia, daci este cazul.

(n) In cazul in care se constata ca Lucrdarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre Achizitor, iar
in caz contrar, de catre Contractant.

4.1.1. Asiguriri

4.1.1.1 Obligatii generale privind Asigurarile

(a) Doar daca nu se specifica altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, Contractantul este Partea asiguratoare.

(b) Partea asiguratoare, astfel cum este stabilitd la art. 4.1.1 1 (a) din prezentul Contract, are obligatia de a incheia.
inainte de inceperea Lucrdarilor, Asigurari care trebuie si cuprinda toate riscurile ce ar putea aparea privind
Lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, Echipamentele, Materialele, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau si receptioneze Lucrdrile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte
persoane fizice sau juridice, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice ".

(¢) Contractantul trebuie sa transmita Asigurdrile, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice .

(d) Doar daca nu se specifica altfel in Sectiunea “Condlitii Specifice ", toate costurile ce decurg din sau in legatura cu
incheierea si mentinerea Asiguririlor Contractantului stabilita in prezentul Contract se suportd de catre
Contractant.

(e) Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad in sarcina Parfii obligate sa suporte aceste daune
conform Legii si/sau prevederilor contractuale.

4.1.1.2. Asigurarea Lucrdrilor si a Utilajelor Contractantului

Partea asigurdtoare, astfel cum este stabilitd la clauza 4.1.1.1.(a) din prezentul Contract, trebuie sa asigure
Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele Contractantului, astfel cum este stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice .

4.1.1.3. Asigurarea impotriva vitamdrii persoanelor si a daunelor aduse proprietitii

Partea asigurdtoare, astfel cum este stabilita la clauza 4.1.1.1.(a) din prezentul Contract, trebuie s incheie
Asigurare/Asigurdri privind raspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau vatamairi corporale care pot afecta
orice proprietate fizica sau orice persoani §i care ar putea fi generate pe perioada executarii prezentului Contract,
astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

4.1.1.4. Asigurarea Personalului Contractantului

Contractantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor, pierderilor si
cheltuielilor, inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul
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oricarei persoane angajate de citre Contractant sau oricarui alt membru al Personalului Contractantului, astfel cum
este stabilit in Sectiunea “Condirii Specifice .

4.2. Intarzierea si sistarea Lucririlor
In cazul in care:
i volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii.  conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazi
Contractantului $i nu a survenit prin incélcarea Contractului de citre acesta, indreptatesc Contractantul de a solicita
prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, in Sectiunea
"Conditii Specifice " se va stabili:

a. orice prelungire a Duratei de Executie la care Contractantul are dreptul,

b. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la Prejul Contractului.
iii. Fard a prejudicia drepturile Contractantului previzut in clauzele de la punctul. 3.3.2. - Neindeplinirea

Obligatiilor de cdtre Achizitor, Contractantul are dreptul de a sista Lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daci
Achizitorul nu plateste in termenul stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”.
iv. orice intarziere/sistare a contractului se va formaliza prin act aditional.

4.3. Executia Lucrdrilor

(@) Comtractantul va incepe Lucrdrile la Data de Incepere a Lucrdrilor, va actiona cu promptitudine si fara
intarziere si va termina Lucrarile in timpul alocat Duratei de Executie.

(b)  Contractantul se obligd sa execute Lucrdrile contractate in concordantd cu Graficul general de realizare a
lucrarii (fizic si valoric) acceptat, in termenul stabilit in Sectiunea "Condiii Specifice "pct.4.1. (b).

4.4. Graficul general de realizare al lucrarilor (fizic si valoric)

(a)  Execufia Lucrdrilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de realizare al
lucrarilor (fizic si valoric) acceptat alcatuit in ordinea tehnologici de executie, anexi la Contract, parte integranta al
acestuia.

(b)  Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de citre Contractant, sub aspectul incadrarii in termenele de
executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrdrilor la continutul Graficul general de realizare a
investifiei publice (fizic si valoric) acceptat.

(¢) In cazul in care, dupa opinia Achizitrului, pe parcurs, desfasurarea Lucrdrilor nu corespunde cu Graficul
general de realizare al lucrarii (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Contractantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea terminarii Lucrdrilor la data prevazuta in Contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe
Contractant de niciuna dintre indatoririle asumate prin Contract.

4.5.  Prelungirea Duratei de Executie

(a)  Cu conditia respectarii prevederilor stabilite la clauza 2.5.3. - Notificarea prompta, Contractantul va avea
dreptul la prelungirea Duratei de Executie daca se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri cauzate de un Risc i
Achizitorului sau de situatiile stipulate in clauzele 4.6.(c) si (d), sub conditia informarii Achizitorului.

(b)  La primirea solicitarii motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua in considerare toate detaliile
Justificative furnizate de catre Contractant si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie.

4.6. Intarzierea Executiei Lucrarilor

(a)  Toate Lucrdrile contractate vor fi finalizate si receptionate de Achizitor in cadrul termenului stabilit sub
sanctiunea penalitatilor astfel cum sunt stabilite in Sectiunea "Conditii Specifice”, pct.3.2.8.

(b) In cazul in care lipsa finalizarii Lucrarilor conduce la imposibilitatea predarii si exploatarii constructiilor
vizate, independent de stadiul intermediar in care aceste constructii se afla prin executia partiala a Lucrdrilor,
clauzele penale stabilite la clauza 4.6.(a) din prezentul Contract urmeazi a fi aplicate intregului Pret al Lucrdrilor
contractate prin semnarea prezentului Contract, oricare ar fi masura in care lucririle la care Contractantul s-a
obligat sunt executate la data scadentei obligatiei sale de finalizare a Lucrdarilor.

(c) Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primariei/Consiliului Local cu privire la data
inceperii efective a Lucrdrilor este in sarcina Achizitorului.

(d)  Lucrarile trebuie sd se deruleze conform Graficului general de realizare al lucrarilor (fizic §i valoric)
acceplat si graficului de executie a fazelor determinante si sd fie terminate la data stabilitd. Datele intermediare
prevazute in grafice se considerd date contractuale.

Lipsa informarii Achizitorului in termen de 5 zile face inopozabild acestuia dispozitia sau decizia Dirigintelui de
Santier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporara, integrala sau partiala, a Lucrdrilor, cu consecinta
dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a Lucrdrilor contractate.
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4.7.  Terminarea si Receptia Lucrdrilor

4.7.1. Terminarea Lucrdarilor

(a)  Lucrarile, n totalitatea lor, sau, dacad este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucréri trebuie finalizate in
termenul stabilit prin Graficul general de realizare al lucrrailor (fizic 5i valoric) acceptat.

(b)  La finalizarea Lucrdrilor. Contractatul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de recepie.

4.7.2, Receptia Lucrdarilor

(a)  Contractantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera Lucrdrile finalizate si ¢d sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie conform prevederilor legale
aplicabile cu privire la receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,

(b)  Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren, Achizitorul prin
Dirigintele de santier/consultant va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-Verbal si notificate
Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare. Dupad constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie. In
cazul in care nu sunt respectate termenele prevdzute pentru remedieri i finalizare, Achizitorul poate contracta aceste
lucrari cu un tert, plata acestora urménd a se efectua din Garantia de bund executie constituita de Contractant. Dupa
constatarca remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului, Achizitorul va
convoca comisia de receptie.

(¢)  Comisia de receptie are obligatia de a constata executia completd a tuturor Lucrarilor prevazute in prezentul
Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile specifice, cu
respectarea exigentelor prevazute de Lege. In functie de constatarile ficute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a
amdna sau de a respinge receptia.

(d)  Achizitorul prin Dirigintele de santier/Consultant va proceda la Receptia Lucrdrilor potrivit legilor in vigoare
si va instiinta Contractantul cu privire la decizia sa de a receptiona Lucrdrile, transmitind acestuia o copie a
Procesului-Verbal de Receptie a Lucrdrilor.

(¢)  Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

() Receptia Lucrdrilor se poate face si pentru par{i ale Lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

4.8. Remedierea Defectiunilor/Neconformitatilor

(a) In orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul ingtiinteaza Coniractantul cu privire la
orice Defectiuni/meconformitati, fie ele aparente sau ascunse.

(b)  Contractantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice Defectiuni/neconformitati datorate
faptului ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.
(¢) Neremedierea Defectiunilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va indreptiti
Achizitorul si efectueze toate Lucrdrile necesare. pe cheltuiala Contractantului, punand in aplicare prevederile
pet.3.2.8.b5 din Conditii Specifice.

4.9. Perioada de garantie acordati Lucrdrilor

(a)  Perioada pentru garantia acordatd lucririlor este stabiliti in Sectiunea “Conditii Specifice”, pct.3.2.13.
Garanjia Lucrarilor este distinctd de Garanfia de bund execufie a Contractului.

(b)  Perioada pentru garantia de buna executie a lucririlor este stabilitd in Sectiunea “Condifii Specifice” pct.6.9.si
curge de la data Recepyiei la terminarea lucrdrilor si pana la Recepyia finald.

(¢c) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate
lucrérile de remediere a viciilor si altor Defecfiuni a caror cauza este nerespectarea Caietului de sarcini..

(d)  Contractantul are obligatia de a executa. pe cheltuiala proprie, toate si oricare dintre Lucrdrile, in cazul in
care cle sunt necesare datorita:

i utilizarii de Materiale, de Instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului sau
li.  unuiviciu provenit din nerespectarea proiectarii sau
iii.  neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricireia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii

revin in baza Contractului.

(e) In cazul in care Contractantul nu executd Lucrarile prevazute la clauza 4.9.(d) din prezentul Contract,
Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa pliteascd alti terti care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
Lucrari vor fi recuperate de citre Achizitor de la Contractant sau refinute din garantia de buna executie iar in cazul
in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente pentru recuperarea
diferentei.
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4.10. Emiterea documentelor constatatoare
Pentru si n legliturd cu acest Contract, documentele constatatoare se emit astfel cum este stabilit In Sectiunea

“Conditii Specifice”.
5. RISCURI SI MASURI PENTRU INLATURAREA/DIMINUAREA RISCURILOR

S.1. Riscurile Achizitorului constau in:

£ omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului

il.  interferente din partea personalului Achizitorului

iii. utilizarea sau ocuparea de citre Achizitor a oricirei parti a Lucrérilor, cu exceptia celor specificate in
Contract;

iv.  Forta Majora;

V. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreazi Contractantului:

vi.  orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor,

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitdti, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex. situatia solului.
subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul executiei Lucrérilor, care nu
puteau fi prevazute de catre un Contractant cu suficientd experienta si pe care Contractantul le-a notificat imediat
Achizitorului:

viii.  orice intérziere sau intrerupere cauzati de o Modificare:

ix. orice schimbare adusi legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Contractantului asa cum este
specificat in Contract;

5.2. Masurile pentru inlaturarea/diminuarea efectelor riscurilor sunt responsabilitatea Contractantului astfel cum
sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice.

5.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor

5.3 (a) La intervalele de referinta stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”, Graficul general de realizare a
Lucrarilor (fizic si valoric) este analizat si revizuit in cadrul intalnirilor de lucru stabilite cu scopul analizarii
stadiului activitatilor din Contract.

5.3 (b) Conditiile in care se realizeaza sedintele de monitorizare sunt cele descrise in Sectiunea “Conditii Specifice”
si detaliate in Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in
cadrul Contractului”.

3.3 (¢) Pentru prima intdlnire de monitorizare a progresului se utilizeaza versiunea Graficului general de realizare a
Lucrarilor (fizic si valoric)stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

5.3 (d) Pentru fiecare intilnire de monitorizare a progresului in cadrul Contractului si de analizi a Graficului
general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric), Contractantul prezintd Achizitorului informatiile solicitate in
Sectiunea “Conditii Specifice”,

5.3 (e) Pentru analiza Graficului general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric) de citre Achizitor si emiterea
acceptului sau a refuzului Graficului general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric), Contractantul include, in
datele de intrare furnizate pentru fiecare intilnire de analizi a stadiului realizarii activitatilor din Contract,
informatii privind situatia platilor catre Subcontractanti, impreuna cu informatiile stabilite in Sectiunea “Conditii
Specifice™.

5.3 () Motivele pentru care Achizitorul va putea emite un refuz pentru Graficul general de realizare a Lucrarilor
(fizic si valoric) propus spre aprobare sunt cele specificate in Sectiunea *Conditii Specifice”.

5.3 (g) In intervalul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, Achizitorul comunici Contractantului acceptul sau
refuzul cu privire la Graficul general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric) prezentat, impreuna cu motivele care
au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului.

5.3 (h) In cazul in care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizeazi activitatile in cadrul Contractului conform
Graficului general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric) acceptat, iar Achizitorul este in imposibilitatea
materializdrii beneficiilor anticipate si comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, pand la Finalizare/Ajungere
la termen, Contractantul va plati Achizitorului penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor sale, astfel cum au fost
stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

6. PLATI CONTRACTUALE

6.1. Evaluarea Lucririlor

Lucrdrile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiard, iar modificarile vor fi evaluate in
conditiile respectarii prevederilor clauzelor de la 2.4.1 . — Modificari ale Contractului din prezentul Contract.
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6.2.  Acceptarea Pretului Contractului

(a)  Se considera ca:

i Contractantul este satisfacut si considera ca Pretul total al Contractului stabilit la Art. 11 — Pretul
Contractului, clauza I1.1. din prezentul Contract (Partea 1) este acceptat, fiind corect si suficient, i ca

ii.  Prequl total al Contractului astfel cum a fost acceptat este fundamentat cu datele, interpretarile, informatiile
necesare, inspectiile, examinarile si deplina injelegere a tuturor obligatiilor contractuale.

6.3. Facturare si pliti in cadrul Contractului

(a)  Plata Lucrarilor executate se face prin virament bancar, in baza facturilor emise de Contractant, pentru
sumele la care este indreptatit, in contul/conturile indicate in Contract.

(b)  Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare si insotite de
documentele justificative, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

(¢)  Platile se vor face cu respectarea prevederilor clauzelor prevazute la art.3.1.8. - Obligatii ale Achizitorului
privind platile.

6.4. Situatii lunare de Lucrari

(a)  Laintervale lunare, Contractantul va fi indreptitit la plata valorilor Lucrarilor real executate;

(b) Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrarilor real executate, cu
respectarea termenelor intermediare de executie. Lucririle executate trebuie s fie dovedite prin atasamente insusite
si confirmate de catre Dirigintele de Santier si prin situatii de lucrari provizorii, verificate, insusite si confirmate de
catre prepusii Achizitorului, cu atributii si competente in acest sens.

(¢)  Situatiile de plata se confirma de catre Achizitor in termenul stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”.

(d) Platile partiale se efectueazi. de reguld, la intervale lunare, in temeiul comunicarii de catre Contractant a
facturii fiscale, emisa in temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza responsabilitatea s
Garantia de Bund Executie a Contractantului.

6.5. Plata (inali

(a)  Situatiile finale de Lucrdri dupi finalizarea lucririlor se vor depune in termenul stabilit in Sectiunea "Condifii
Specifice”. La data epuizarii acestui termen, Contractantul este decizut din dreptul de a depune Situatii de Lucrdri,
cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situatii de lucrari.

(b)  Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Achizitor, in
termenul stabilit in Sectiunea "Condiyii Specifice .

6.6. Moneda platilor

(a)  Moneda Contractului este cea stabiliti in Sectiunea “Conditii Specifice”.

(b)  Moneda platii este cea stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

(¢)  Cursul de schimb valutar utilizat este cel stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

6.7. Revizuirea Preturilor
Ajustarea Prefului Contractului se realizeazi numai in conditiile stabilite in Sectiunea "Condifii Specifice .

6.8 Intirzieri in efectuarea Platii

In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termenele stabilite, Contractantul este in drept a reclama plata
unor penalitdti de intarziere in cuantumul stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice”. In situatia in care Achizitorul
dovedeste cd nu a primit in contul siu sumele necesare executdrii Contractului, desi a promovat toate formalititile
si actiunile prevazute de Lege, ori au intervenit imprejurdri in legitura cu Contractul care determina intarzierea
platilor care nu se datoreaza Achizitorului si dovedeste cu documente legale lipsa sa de culpd, prevederile prezentei
clauze nu se aplica. Achizitorul va pliti aceste penalitati pe baza unei facturi emise de citre Contractant.

6.9.  Garantie pentru pliti in avans si buni executie

(a)  Nu se acorda plati in avans.

(b) Garanfia de bund executie este solicitata. constituitd, executatd astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice™.

6.10. Plati catre terti
Solicitérile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni de drepturi ale Contractantului citre
terfi. in conditiile mentionate la clauzele stabilite la 2.6. — Cesiunea precum si a clauzelor mentionate la 2.7. —
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Subcontractarea din prezentul Contract. atat in Sectiunea "Condifii Generale™ cit si in conditiile stabilite in
Sectiunea ..Condifii Specifice”pet.2.7.

7. DISPOZITII FINALE

7.1. Incilcarea prevederilor contractuale

In cazul in care una dintre Parfi incalca una sau mai multe prevederi contractuale, vor fi aplicate masuri si penalitati
astfel cum sunt stabilite in Sectiunea ~Conditii Specifice”,pct.3.2.8 si 3.1.8.

7.2, Suspendarea Contractului

Suspendarea intrd in vigoare in ziua in care Contractantul primeste o notificare oficiala, sau la o data ulterioara. in
cazul in care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul trebuie, sd notifice cit mai curand posibil, Contractantului
pentru a relua activitatile suspendate sau informeazia Contractantul cu privire la incetarea Contractului.
Contractantul nu are dreptul sa pretinda despagubiri in cazul suspendarii Contractului.

in cazul suspendarii/sistdrii temporare a executiei Lucrdrilor, durata de executie a Lucrdrilor si durata Contractului
s¢ vor prelungi automat cu perioada suspendarii/sistarii.

7.3.  Forta majori si Cazul fortuit
7.3.1 Definitie
i. Termenul Foryd majord” utilizat in prezentul Contract insemna un eveniment independent de controlul Partilor,
care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora. care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care
face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pari si include calamititi, greve, sau alte perturbari ale
activitdtii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte,
epidemii, aluneciri de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte
evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea
masurilor corespunzitoare de diligenta.
il. "Cazul Fortuit” este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat da catre cel care ar fi fost prevazut
si nici impiedicat de catre cel are ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
7.3.2. Mdsurile care se impun in caz de Jortd majord/caz fortuit
(a)  Forta majora exonereaza de raspundere Partile in cazul neexecutirii partiale sau totale a obligatiilor asumate
prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil,

Forta majord/cazul fortuit trebuie constatati de o autoritate competenta.
(b)  Partea care invoca forta majord/cazul fortuit are obligatia si o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in
termenul stabilit in Sectiunea “Condirii Specifice”. Dovada fortei majore/cazului fortuit va fi certificata de Camera
de Comert si Industrie a Romaniei.
(¢)  Partea care a invocat forta majord/cazul fortuit are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in termenul stabilit in Sectiunea “Condifii Specifice”.
(d)  Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureazd mai mult decat perioada stabilita, fiecare parte poate
renunfa la executarea Contractului pe mai departe. In acest caz, nici una dintre Parti nu are dreptul de a cere
despagubiri de la cealaltd Parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile care le incumbi in temeiul
Legii si al Contractului pana la data respectiva.

7.4. Incetarea Contractului

(a)  Prezentul Contract poate inceta, prin:

I CXccutarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,

ii. acordul de vointa al Partilor,

iii.  denuntarea unilaterala de citre o parte, in baza unui preaviz scris de 15 zile lucratoare transmis de catre o
Parte celeilalte Parti,

iv.  rezilierea unilaterala de cdtre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii
obligatiilor contractuale de catre cealaltd Parre contractanta precum si in cazurile expres mentionate in prezentul
Contract,

v.  indeplinirea sau, dupi caz, neindeplinirea conditiei,

vi.  imposibilitatea fortuita de executare.

(b)  Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul cu efecte depline, printr-o notificare scrisd adresata
Contractantului, cu respectarea termenului stabilit de 15 zile, fard a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile si fard a mai fi necesara interventia vreunuei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre
situatiile urmitoare, dar nelimitindu-se la acestea, Contractantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma
reprezentand daune sau alte prejudicii, daca:

i Contractantul nu-si indeplineste obligatiile esentiale,conform prevederilor Contractului:

Contract de lucrari — Reparat si inlocuit osturi de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P. Bucuresti —
S. Autostrazi - Conditii generale Pagina 21 din 24

i
o
i

W



ii.  Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabild, conform notificarii emise de citre
Achizitor, prin care i se solicitd remedierea Defectiunilor/necoformitdtii precum si executarea sau neexecutarea
obligatiilor din prezentul Contract, care afecteazi in mod grav executarea in mod corespunzitor si la termen a
obligatiilor contractuale ale Contractantului;

iii.  Contractantul refuzi sau omite si aduca la indeplinire dispozitiile/notificirile emise de catre Achizitorin
conditiile prezentului Contract;

iv.  Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere
judiciard sau se ald sub controlul unei autoritati a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor. si-a
suspendat/incetat activitatea sau se afld intr-o situatie asemanatoare,care rezultd dintr-o procedurd similara
reglementatd de legislatia sau reglementirile stabilite la nivel national, cu exceptia cazului in care Achizitorul isi
rezerva dreptul de a nu rezilia Contractul cu Contractantul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de
insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant, stabileste ca acesta are
capacitatea de a executa Contraciul de achizitie publica de Lucrari, astfel cum este detaliat in Sectiunea "Conditii
Specifice”,

V. Contractantul subcontracteaza fira a avea acordul scris al Achizitorului;

vi.  Contractantul se aflaintr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediati in mod
efectiv prin alte masuri mai putin severe;

vii.  Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotéarare
Judecitoreasca definitiva;

viii. are loc orice modificarea organizationala care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura
sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la
prezentul Contract,

iX.  aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

X.  Contractantul esueaza in a furnizafmenLine;’prelungi!reimregi;’completa garantiile ori asigurdrile solicitate sau
persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura sa-si indeplineascd obligatiile la care s-a angajat
prin Contract,

Xi. in cazul in care, printr-un act normativ, se modifici interesul public al Achizitorului in legatura cu care se
executa Lucrdrile care fac obiectul Contractului:

Xil.  Contractantul a incilcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin
legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil Lucrdrilor care fac obiectul Contractului;

Xiii.  la momentul atribuirii Contractului fie Contractantulse afla in situatia de a fi fost condamnat, prin hotarare
definitivd a unei instante judecatoresti,fie persoana, care este membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in
cadrul acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnati printr-o hotérdre definitivipentru comiterea uneia dintre
urmatoarele infractiuni:

L. constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

2. infractiuni de coruptie, astfel cum este previdzutprin art. 289-294 din Legea 286/2009. cu modificirile s
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevazutprin art. 10-13 din
Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificirile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

3. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut prin art. 181-185
din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

4. acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificirile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost
condamnat,

5. spilarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantirii
terorismului, republicati, cu modificarile ulterioare. saufinantarea terorismului, astfel cum este prevézut prin art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioaresau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care Ofertantul/Contractantul. ca operator economic, a fost condamnat,
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6.  traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevézut prin art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic. a fost condamnat,

7. [rauda, astfel cum este prevazut prin articolul I din Conventia privind protejarea intereselor financiare al
Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995:

Xiv. are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeani relevanti si care a fost constatata
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie
atribuit Contractantului.

(¢)  Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisad adresata Contractantului.
daca impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului, Contractantul avand dreptul de a pretinde
numai plata corespunzitoare pentru partea din Contract indeplinita pani la data denuntarii unilaterale a
Contractului.

(d)  Contractantul poate rezilia Contractul in cazul in care:

i; Achizitorul a comis erori substantiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau
punerea in aplicare a Contractului;
il.  Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care ii revin, in special obligatia de a furniza informatiile necesare

pentru punerea in aplicare a Contractului.

(e)  Partea care intentioneazi sa rezilieze Contractul trebuie si notifice celeilalte Pdryi aceasti intentie in termen
de 15 zile cu precizarea motivelor invocate pentru reziliere.

() Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie si ofere toati asistenta necesara, inclusiv informatii,
documente si figiere, pentru a permite Achizitorului si completeze, si continue sau si transfere lucrarile, fara a
intrerupe activitati sau fard a avea vreun efect negativ asupra calitatii sau continuitatii lucrarilor.

(2) Ca efect al rezilierii, Contractantul este raspunzator pentru daunele suportate de catre Achizitor, ca urmare a
incetarii Contractului, inainte de termen. din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind procedura de atribuire
printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Lucrdrilor, Achizitorul poate pretinde despagubiri
pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, pct.3.2.8.

7.4.1. Incetarea Contractului ca urmare a fortei majore

Daca Forta majord si consecintele acesteia dureazi pentru o perioadd mai mare decét cea stabilita in Sectiunea
“Conditii Specifice”, fiecare Parte poate renunta la executarea Contractului pe mai departe. in acest caz, nici una
dintreParfi nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealaltd Parte, dar acestea au indatorirea de a-si onora toate
obligafiile care le incumbi in temeiul legii si al Contractului pand la data respectiva.

7.4.2. Incetarea Contractului pentru alte motive

(@)  Contractantul acceptd si intelege expres cd, pe perioada valabilitatii prezentului Contract. Achizitorul are
dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea citre Contractant a unei notificiri scrise, intr-un
termen de 15 zile, anterior datei la care incetarea produce efecte, pentru orice alte situatii astfel cum sunt specificate
la Sectiunea "Conditii Specifice”.

(b)  Prevederile prezentului Contract in materia rezilierii Contractului se completeazi, de drept, cu prevederile in
materie ale Codului Civil in vigoare.

7.5.  Rezilierea/denuntarea unilaterali a Contractului

Contractantul declara ca a citit si inteles pe deplin cuprinsul clauzelor de la (7.5.) privind cazurile de
denuntare unilaterala din prezentul Contract si accepta expres continutul lor si efectele lor juridice.

(a)  Nerespectarea de citre Contractant. din culpa sa exclusivé, a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, di
dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul si de a pretinde plata de daune-interese in cuantumul stabilit in
Sectiunea "Conditii Specifice”, pct.3.2.8.

(b)  Contractantul accepta si intelege expres cd, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, Achizitorul are
dreptul la reziliere unilaterala si de indata a prezentului Contract, prin transmiterea unei notificari scrise cu
respeclarea:

i termenului stabilit de 15 zile:

ii.  conditiilor/precizarilor stabilite in Sectiunea "Conditii Specifice”.

(¢)  Dreptul Achizitorului de a pretinde daune-interese pentru neexecutare nu va fi afectat de o astfel de incetare.
(d)  Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din Contract indeplinita si
receptionatd, pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

7.6. Insolvabilitatea

Daca una dintre Pdryi este declarati insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, face obiectul unei proceduri de
dizolvare. faliment sau 1i sunt retrase autorizatiile de functionare cealalti Parre poate, printr-o notificare, si rezilieze
Contractul imediat, fara vreo alta formalitate.
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(a) In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva Contractantului, Contractantul are
obligatia de a notifica Achizitorul in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

(b) In cazul precizat la clauza 7.6.(a) din prezentul Contract, Contractantul, are obligatia de a prezenta
Achizitorului, in termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analizd detaliata referitoare la incidenta
deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului si asupra Lucrarilor si de a propune masuri,
actionand ca un Contractant diligent.

(¢) In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa impotriva unui Subcontractant. unui tert sustinator
sau unui asociat, Contractantul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 7.6.(a) si 7.6.(b) din prezentul Contract.
(d) In cazul in care Contractantul intra in stare de faliment, in proces de lichidare sau se afld intr-o situatie care
produce efecte similare, Contractantul este obligat sa actioneze in acelasi fel cum este stipulat la clauzele 7.6.(a),
7.6.(b) $1 7.6.(c) din prezentul Contract.

(¢) Nicio astfel de masurd propusad conform celor stipulate la clauzele 7.6.(b),7.6.(c)s1 7.6.(d), din prezentul
Contract, nu poate fi aplicata, daci nu este acceptata, in scris, de Achizitor.

7.7.  Limba Contractului
Limba prezentului Contract si a tuturor comunicarilor scrise va fi limba oficiala a Statului Roman, respectiv limba
romand, cu exceptia cazurilor in care se specifica altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”.

7.8.  Legea aplicabili
Legea aplicabila prezentului Contract, este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit acestei legi, cu
exceptia cazurilor in care se specifica altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”.

7.9. Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor

(a)  Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe
$i negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea Contractului.

(b)  Daca disputa nu a fost astfel solutionati si Pdryile au, in continuare, opinii divergente in legaturi cu sau in
indeplinirea Contractului, acestea trebuie si se notifice reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului
in disputa precum si cu privire la a solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea ei.

(¢)  Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild esueaza sau daci una dintre Paryi nu raspunde in termen la
solicitare, oricare din Pérfi poate invoca dispozitiile astfel cum sunt stabilite in Sectiunea ,.Conditii Specifice”.

(d)  Pe perioada solutionrii divergentelor, Contractantul este obligat sa continue executia Lucrdrilor astfel cum
sunt stabilite prin prezentul Contract. In situatia nerespectirii acestei obligatii, Achizitorul este indreptatit la
Despagubiri generale pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, astfel cum este specificat in Sectiunea “Condifii
Specifice”pet.3.2.8.

7.9.1 Concilierea

Interpretarea clauzelor contractuale. disputele, divergentele, evaluirile precum si orice alte diferende privind
executarca prezentului Contract vor fi transate pe cale amiabila. prin conciliere directa.

7.9.2. Instiintare in caz de nemultumire
Partea nemultumita va putea sesiza instanta competenta astfel cum este stabilit in Sectiunea "Conditii Specifice"

7.9.3. Litigii
O disputa care face obiectul unei instiintdri de nemulumire va putea fi dedusa spre solutionare astfel cum este
stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
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PARTEA II
Sectiunea “Conditii Specifice”
din cadrul Contractului Nr. din data

1. DEFINITII

L1—Abatere profesionald - orice comportament culpabil care afecteazd credibilitatea profesionald  a
Contractantului, savarsite cu intenfie sau din culpa grava, inclusiv incdledri ale normelor de deontologie in sensul
strict al profesiei cdreia ii apartine acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuald,
savargitd cu intenfie sau din culpa gravd;

Aprobare - opfiunea forului deliberativ de la nivelul autoritatilor competente de incuviintare a propunerilor
cuprinse in documentatiile prezentate i susfinute de avizele tehnice favorabile, emise in prealabil. Prin actul de
aprobare se conferd documentatiilor (notd de comandé suplimentard/NCS, Notd de renuntare/NR) putere de
aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea punerii in aplicare a modificarilor documentelor
contractuale (Caiet de Sarcini, Planse, Specificatii tehnice s.a.);

Autorizatie de Construire/Desfiintare — actul de autoritate al autoritdtilor competente -, pe baza caruia se pot
realiza Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentului Contract;

Avizare - procedura de analizd §i exprimare a punctului de vedere al unmei comisii tehnice din structura
ministerelor, administratiei publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect
analiza solufiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin
Documentatiile de amenajare a teritoriului si de wrbanism. Avizarea se concretizeazd printr-un act (aviz favorabil
sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu;

Beneficiar al Lucrarii - entitate publicd, persoand juridicd sau fizica, ce are un Drept de executie a lucrarilor de
construcfii. potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completdrile ulterioare;

Cartea Tehnica a Constructiei — ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execufia, receptia,
exploatarea si urmarirea comportdrii in exploatare a Constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzdnd
toate datele, documentele i evidenfele necesare pentru identificarea si determinarea stirii tehnice (fizice) a
constructiei respective si a evolutiei acesteia in tmp,

Constructii cu caracter provizoriu — Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura Materialelor wtilizate.
care, prin specificul functiunii addapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publicd, au o
duratd de existenta limitatd, precizata si prin autorizatia de construire. De reguld, constructiile cu caracter
provizoriu se realizeazd din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapidd in vederea aducerii terenului la
starea inifiald (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) i sunt de dimensiuni
reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu Jac parte: chiogcuri, tonete, cabine, locuri de expunere
situate pe cdile i in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele
asemenea. In sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeazd in aceleasi conditii in care se
autorizeaza constructiile definitive;

Constructie nefinalizatd - Constructie in diferite stadii de execufie peniru care a fost sistata executia lucrarilor si
neefectuatd receplia la terminarea lucrarilor si a carei finalizare implicd un rest de executat, fizic si valoric;
Despagubire generald - suma, neprevizutd expres in Contractul de Lucrdri, care este acordatd de cditre instanta de
Judecatd ca yi despagubire pldtibila Partii prejudiciate in urma incdlcarii prevederilor Contractului de Lucrdri de
catre cealalta Parte;

Detalii de Executie (D.E.) - documentatii tehnice, cuprinzdnd reprezentiri grafice realizate la scarile 1:2, 1:3,
1:10, 1:20 sau, dupd caz, la alte scari grafice, in funcfie de necesitdtile de redactare, precum §i piese scrise peniry
explicitarea reprezentarilor grafice, elaborate in baza Proiectului Tehnic §i cu respectarea strictd a prevederilor
acestuia, care detaliazd solutiile tehnice de alcdtuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operafiuni,
privind parti‘elemente de constructie ori de Instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, Materiale,
tehnologii  de executie precum si legdturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
Obiectului/Obiectelor de investifii. Detaliile de Executie, elaborate in condifiile legii si verificate pentru cerintele
eseniale de calitate in constructii de cdtre verificatori tehnici atestati in conditiile legii, detaliazd Proiectul Tehnic,
in vederea executiei Lucrdrilor de constructii autorizate;

Dobdndd penalizatoare — nivelul dobdnzii pentru plata cu intdrziere a obligatiilor banesti si care se stabileste in
prezenta Sectiune a Contractului;

Durata de valabilitate a Contractului — intervalul de timp in care prezentul Contract opereaza valabil intre Parti,
potrivit Legii, Ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrérii in vigoare a Contractului si pdnd
la epuizarea conventionald sau legald a oricdrui efect pe care il produce. Durata Contractului este egald cu Durata
de Executie a Lucrarilor, dacd aceasta din urma este neintreruptda. Durata Contractului este mai mare decdt durata
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reald de executie a Lucrdrilor, dacd aceasta din urmd se intrerupe, din orice motiv, caz in care Durata
Contractului cuprinde si intervalele de timp in care executia Lucrdrilor este sistatd sau prelungitd. Durata de
Executie a Lucrarilor nu poate depdsi, ca termen, limita termenului la care expird durata Contractului,

Executare necorespunzatoare - execufia de slaba calitate care incalca cerintele tehnice si/sau profesionale care
Jac calitatea prestarii serviciilor necorespunzdtoare scopurilor acestora, asifel cum sunt previzute in prezentul
Contract precum §i orice abatere de la obiectivele si standardele stabilite in Caietul de Sarcini:

Executare partiala - executia fractionata (procent) din totalul obligatiilor asumate prin semnarea Contractului;
Instalatii aferente constructiilor - totalitatea Echipamentelor care asigurd utilitdtile necesare Junctiondrii
Constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord la wtilizatori. indiferent daca
acestea sunt sau nu incorporate in Constructie. Instalatiile aferente Constructiilor se autorizeazd impreund cu
acestea sau, dupd caz, separat,

Interventie la Constructie existentd - rezultatul scontat obtinut ca wrmare a realizdrii de lucréri de intervenfii
asupra uneia/mai multor Constructii Existente, inclusiv Instalatiile aferente, astfel cum sunt prevazute in Legea nr.
1071995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, efectuate in scopul
asigurarii, menfinerii si/sau imbundtdfirii cerinelor fundamentale aplicabile constructiilor, potrivit destinatiei
acestora,

Imprejmuiri - ‘onstruciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra
cdrora existd forme de proprietate, executate pentru protecfie impotriva intruziunilor, realizate din diferite
Materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sdrma ghimpatd intinsd pe bulumaci -, ori prin plantatii
specifice;

Liste — documente constituite ca anexe la Contract si/sau la Documentele Contractului, astfel cum este stabilit prin
Contract si care pot include, de exemplu, Liste de Cantitdfi, Liste de Lucrdri in Regie, date, 1abele, liste cu
Larife/preturi si altele asemenea;

Lucrari de intervenfie in primd urgentd - orice fel de Lucrari necesare la constructiile existente care prezinid
pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de Jactori distructivi naturali si
antropici, inclusiv a instalafiilor aferente acestora, pentru:

i punerea in siguranfd, prin asigurarea cerintelor de rezisten{d mecanicd, stabilitate si siguran{a in
exploatare,
i desfiintarea acestora;

Lucrari de modificare - lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale,
avand ca efect modificarea totald sau in parte a acestora. Lucrarile de modificare pot fi:

i. lucrari de modificare structurald, din care fac parte, in principal, lucrarile de consolidare, de
supraetajare si/sau de extindere a Constructiei,
i. lucrari de modificare nestructurald, din care Jac parte, in principal, lucrdrile de amenajari

interioare i recompartimentdri usoare, care nu afecteazd in mod semnificativ structura de rezisten(d a

Constructiei gi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
Pentru execufia lucrarilor de modificare, cu excepfia lucrdrilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este
necesard emiterea unei autorizafii de construire in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind
calitatea in constructii;
Lucrdri de reabilitare - orice fel de lucriri de interventii necesare pentru imbunatatirea performantelor de
sigurania i exploatare a Constructiilor Existente, inclusiv a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei de
exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate previzute de Lege;
Mobilier urban - Elementele functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care, prin alcdtuire, aspect,
amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitdyii fiind amplasate prin legare constructivi la sol
(fundatii platforme de beton, racorduri la wtilititi urbane, cu excepfia energiei electrice. Fac parte din categoria
mobilier urban: jardiniere, lampadare, bdnci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele
asemenced,
Neexecutare totala a Contractului - neindeplinirea cu rea-credinta a prestatiei datorate (ex.: neconstituirea
garantiei de buna executie in termenul prevazut de lege; neexecutarea niciuneia dintre obligatiile prevazute in
Contract si lege);
Obligatie esentiald - orice obligatie/obligatii a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt aceasta/acestea
reglementaid/reglementate in clauzele din Sectiunea ,,C ondifii Specifice”, a cdror nerespectare poate conduce la
rezilierea prezentului Contract;
Perioada de remediere a defectiunilor — perioada de notificare a defectiunilor aparute la Lucrdri sau sectoare de
Lucrari, in care Contractantul se obliga sd intretind Lucrdrile executate, calculatd de la data la care Lucrarile sau
sectoarele de Lucrdri sunt terminate potrivit prevederilor Contractului si prevederilor legale privind constatarea
receptici pand la data recepiei finale, la care se adauga 28 (doudzecisiopt) zile;
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Personalul Achizitorului — inginerul, asistentii si/sau reprezentantul/veprezentantii Achizitorului precum §i tot
restul personalului, forta de munca si alfi angajati ai Achizitorului si oricare alt personal al sau care desfasoard
activitati in legaturd cu prezentul Contract;
Personalul Contractantului — reprezentantul/reprezentantii Contractantului, intregul personal Jfolosit pe Santier
precum i tot restul personalului, forta de muncd si alfi angajati ai Contractantului §i oricare alt personal care
desfayoara activitati in legdaturd cu prezentul Contract.
Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice si financiare, utilizate in scopul realizdirii
unei Strategii;
Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare;
Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executiei lucrdrilor - parte a documentatiei pentru emiterea Autorizatiei de
Construire/Desfiinjare, reglementatd prin Legea 50/1991 privind autorizarea executiei lucrdarilor de constructii,
republicatd cu modificarile si completdrile ulterioare;
Proiect tehnic (P.Th.) - documentatia tehnico-economicd (piese scrise si desenate), elaboratd in conditiile Legii,
care dezvolta Documentatia Tehnica (D.T.), cu respectarea condiiilor impuse prin  Autorizatia de
Construire/Desfiintare precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritafii competente peniru
protecfia mediului, anexe la Autorizafia de Construire/Desfiintare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile
tehnice yi economice de realizare a Obiectivului de Investitii, pe baza cdruia se executd Lucrdrile de construcii
aulorizate;
Proiect tehnic de executie — documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliaz i, dupa caz, optimizeaza, prin
propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentatiei de avizare a
lucrdrilor de intervenii; componenta tehnologicd a solufiei tehnice poate Ji definitivata ori adaptatd tehnologiilor
adecvate aplicabile pentru realizarea Obiectivului de investitii, la fuza de proiectare - proiect tehnic de execufie, in
conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobafi si a Autorizatiei de Construire/Desfiintare,
Protectia mediului - ansamblu de activni si masuri privind protejarea fondului natural si construit in localitati si in
teritoriul inconjurdtor,;
Situatie de Lucrdari (SL) — document in cadrul cdaruia se determind stadiul de executie al Lucrarii/Lucrdrilor si care
insofesc facturile, Procese-Verbale de Receptie sau alte documente care atestd stadiul de realizare al
Lucrarii/Lucrarilor;
Specificatii tehnice - ceringe, prescriptii, caracteristici de naturd tehnicd ce permit fiecdrui echipament incorporat
in lucrarile permanente sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzatoare indeplinirii necesitdtii
autoritatii contractante,
Standard — document oficial/specificatie tehnica, adoptat(d) de un organism de standardizare recunoscut. de
stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmeazi sa fie respectate in procesul de
fabricatie, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate si incorporate in Lucrare, si avand aplicare
repetata sau continud, a carei respectare nu este obligatorie si poate fi unul dintre urmitoarele:
I. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitcri din partea Comisiei pentru
aplicarea legislatiei de armonizare a Uniunii;
ii. Standard european - standard adoptat de o organizatie de standardizare europeand,
iii. Standard internafional- standard adoptat de un organism de standardizare international,
iv. Standard national - standard adoptat de un organism de standardizare national;
Standardele sunt mentionate de Achizitor in Caietul de Sarcini si de Ofertantul devenit Contractant in Propunerea
Iehnica. Referirea la standarde in acest Contract include si reglementdri tehnice sau altele asemenea emise de
organisme de reglementare sau institufii cu atributii recunoscute in domeniul de activitate refleciat in obiectul
Contractului, astfel cum este descris la Art. I — Obiectul Contractului:
Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea rezultatului execufiei Lucrarilor si de calitatea
activitatii de executie a lucrdrii care ar fi respectate de cdtre orice Contractant diligent care posedd cunostingele si
experienfa unui expert care executd lucrdri similare si pe care Contractantul este obligat sa le respecte in executia
tuturor Lucrarilor incluse in prezentul Contract,
Suma previzionatd — suma, dacd este cazul, specificata in Contract ca provizion pentru executia unei parti a
Lucrarilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, astfel cum este stabilit prin Contract;
Specific contractelor de lucriri:
i..sumele previzionate” se introduc de citre Achizitor ca suma fixa nominald, nemodificabila, la nivelul
formularului aferent elaborarii ..Propunerii financiare” si vor fi, totodatd, prezentate la nivelul valorii
estimate a achizitiei, ca linie bugetara distincta, dedicatd anumitor articole/elemente (lucrdri sau produse)
despre care se cunoaste ci vor fi necesare in procesul de implementare, dar nu pot fi cuantificate in valoare
monetard decat la un nivel general, neputindu-se anticipa frecventa aparitiei acestora si toate detaliile
referitoare la articolele de deviz incidente:
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ii. sumele in cauzi nu pot fi folosite altfel decat pentru articolele/elementele pentru care au fost previzionate
initial,

Teste la terminare
receplionate;
Utilaje asigurate de citre Achizitor — (oate aparatele, masinile si vehiculele, dupa caz, puse la dispozitie de cdtre
Achizitor pentru a fi utilizate de cdtre Contractant la executia Lucrdrilor, astfel cum este mentionat in Caietul de
Sarcini, fard a include Echipamentele care nu au fost receptionate de cdtre Achizitor:
Zond functionali - parte din teritoriul unei localitdfi in care, prin Documentatiile de amenajare a teritoriului si de
urbanism, se determind funcfiunea dominantd existentd si viitoare. Zona Junctionala poate rezulta din mai multe
parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona activitdfilor industriale, zona spatiilor verzi etc.).
Zonificarea funcfionald este actiunea impartirii teritoriului in zone Sfunctionale;
Zonda de protectie - suprafata delimitatd in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse
ale subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apd etc. i in care se instituie servitufi de utilitate publica si de
construire pentru pasirarea si valorificarea acestor resurse si bunuri de patrimoniu §i a cadrului natural aferent.
Zonele de protectie sunt stabilite prin acte normative specifice, precum si prin Documentafii de amenajare a
teritoriului sau urbanism, in baza unor studii de specialitate;
Zond de risc natural - areal delimitat geogrdfic, in interiorul cdruia existd un potential de producere a unor
Jenomene naturale distructive care pot afecta populaia, activitdile umane, mediul natural si cel construit si pot
produce pagube si victime umane;
Zone protejate - zona coerentd naturald sau construitd, delimitatd geografic si/sau topografic, determinatd de
existenta wnor valori de patrimoniu natural si/sau cultural a cdror protejare prezintd un interes public si este
declaratd ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare i reabilitare a valorilor de patrimoniu.
Statutul de Zonda protejatd creeazd asupra imobilelor din interiorul zonei servitufi de interventie legate de
desfiinfare, modificare, functionalitate, distante, indltime, volumetrie, expresie arhitecturald, materiale, finisaje,
imprejmuiri, mobilier urban, amenajari si plantatii si care sunt stabilite prin Lege sau documentatii de urbanism
specifice aprobate. ]

verificarile stabilite prin Contract, care trebuie efectuate inainte de ca Lucrdrile sd fie

2. DISPOZITII GENERALE
2.1. Comunicarea intre Pirti
2.1.(a) Orice comunicare ficuta de Parti va fi redactati in scris si depusd personal de Parte sau expediatd prin
scrisoare recomandatd cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigurd confirmarea
primirii documentului.
Comunicdrile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii
comunicarii.
2.1.(b) Adresele la care se transmit comunicirile sunt urmatoarele:
Pentru Achizitor: C.N.ALR. ( Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii  Rutiere)S.A. prin
punctul de lucru DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURISI  PODURI
BUCURESTI

in scris a primirii

Adresa: b-dul Iuliu Maniu, nr.401A., sector 6
Telefon: 021.318.66.84
E-mail: office@drdpb.ro

Persoani de contact:
Functia:

Pentru Contractant:
Adresa:

Telefon:

E-mail:

Persoana de contact:
Functia:

[numele si prenumele persoanei de contact din partea Achizitorului]
sef serviciu

[Contractant]

[adresal

[numar telefon]

[adresa electronical

[numele si prenumele persoanei de contact din partea Contractantului]
Administrator

2.1.(c) Orice comunicare facuti de una dintre Parti va fi considerata primita:

. la momentul inmandrii, daca este depusi personal de catre una dintre Parti,

ii. la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,

tii. la momentul primirii confirmarii de citre expeditor, in cazul in care comunicarea este ficuti prin fax sau e-mail
(cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucritoare, caz in care va fi considerata primita la prima
ord a zilei lucratoare urmitoare).

2.1.(f) Limba in care vor fi redactate aceste documente este stabilita la clauza 7.7. din prezentul Contract.

2.2. Reprezentantii autorizati ai Partilor
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2.2.(b) Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Conrract este:

Reprezentant: [numele si prenumele reprezentantului Achizitorul uif
Functia: [functia reprezentantului Achizitorului ]

Adresa: [adresa]

Telefon: [numar telefon)]

E-mail: [adresd electronical

Numirea/inlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract se

face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre Parti.

2.2.(c) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrdrilor (Dirigintele de

santier) va avea urmatoarele atributii:

i. urmdrirea executici Lucrarilor, zilnic, pe toatd durata realizarii Executiei Lucririlor. conform metodologiei in
conformitate cu cele mentionate in Propunerea Tehnica Caietul de Sarcini (proiectul tehnic, planse, memorii,
prospecte, caiete de sarcini, detalii de executie), clauze contractuale, reglementarile tehnice in vigoare;

ii. inspectarea si examinarea, zilnic, a tuturor materialelor si a echipamentelor folosite la Executia Lucririlor
precum si asistarea la testarea acestora:

iii. confirmarea cantitatilor de Lucrari executate efectiv in Santier;

iv. raportarea catre Achizitor asupra progresului Executiei Lucrarilor;

v. emiterea de instructiuni citre Contractant in limitele prevazute de prezentul Contract si in limitele legii;

vi. orice alte atributii specificate in Contract,

Obligatiile Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor vor fi
indeplinite si asumate in numele Achizitorului. acest reprezentant neavand nicio obligatie de diligenta sau de
rezultat, contractuala sau de alti natura fata de Contractant.

Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucririlor nu are nicio
autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligatiile sale in baza Contractului, cu exceptia
cazului in care se stipuleazi contrariul in cadrul prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare, incalcare, omisiune,
neglijentd ori greseala a Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor
nu va afecta obligatiile Contractantului sau raspunderea acestuia in baza dispozitiilor contractuale.

Numirea/inlocuirea persoanei/persoanelor  juridice/fizice numiti/numite de catre Achizitor pentru
urmarirea/monitorizarea/verificarea executarii Lucrdrilor, cu scopul de a-i reprezenta legal interesele conform
prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. -
Comunicarea intre Parti.

2.3. Intrarea in vigoare si Inceperea Contractului
2.3.1.Intrarea in vigoare a Contractului este de la duta semndarii Contractului de cdtre Parfi,

2.3.:2. fmreperea Contractului

2.3.2.(a) Executarea Lucrarilor va demara dupa constituirea Garantiei de Buna Executie, astfel cum este stabilit la
clauzele de la pet. 6.9 (b) - Garantia de buna executie, predarea Amplasamentului Lucriarii/Lucrarilor si
dupa emiterea si transmiterea de citre Achizitor $i. respectiv, primirea de cétre Contractant a Ordinului de
incepere a Lucrarilor, stabilit la clauza 3.1.1. (aa).

2.4.Revizuirea si modificarea Contractului precum si dispozitii conexe
2.4.1. Modificari ale Contractului
2.4.1.(b) Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt prevazute de art.221 alin.1 lit a) din Legea nr.98/2016 sunt
singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire,
Modificarile nesubstantiale ale contractului de achizitie publica pe perioada de valabilitate a acestuia pot fi
de doua feluri;
|) modificari contractuale "nesubstantiale" - adaptari la context practic" reglementate de prevederile art.221 alin (1)
lit.(e) din Legea nr.98/2016. cu completarile si modificarile ulterioare;
2) modificari contractuale nesubstantiale - prag valoric. reglementate de prevederile art.221 alin (1) lit (f) din Legea
nr.98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.
O modificare va fi considerata nesubstantiala atunci cand se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoare conditii:
i) modificarea nu introduce conditii care, daca ar fi incluse in procedura initiala de atribuire, ar fi permis
selectarea altor candidati decat a celor selectati initial sau alegerea unei alte oferte decat a celei declarate
castigatoare ori ar fi permis si participarea altor operatori economici la procedura;
ii) modificarea nu schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica in favoarea
contractantului initial intr-o maniera care nu a fost prevazuta in contractul initial:
iii) modificarea nu extinde/reduce in mod considerabil domeniul/obiectul contractului de achizitie publica;
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iv) contractantul initial nu este inlocuit in alte conditii decat cele prevazute ca urmare a unei clauze de
revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea contractanta in contractul initial.,

A. Urmatoarele modificiri se realizeazi in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale HG 395/2016
precum si cu prevederile prezentului Contract si fari a afecta caracterul general al prezentului Contract prin
acordul Pdrfilor, respectiv prin intermediul notificirilor/instructiunilor/dispozitiilor emise de Achizitor si
confirmate de primire de catre Contractant:

a. concluziile fintdlnirilor/sedintelor de monitorizare sau ca urmare a solicitarilor Achizitorului privind
remediereaDefectiunilor,

b. actiuni sau inactiuni a unui factor interesat in legaturd cu activitatile din cadrul Contractului, rezultatele partiale
sau finale ale activitatii, in conditiile in care, atat Achizitorul, cat si Ofertantul devenit Contractant au planificat, in
limite rezonabile si conform prevederilor legale aplicabile, resurse de timp, materiale si umane pentru gestionarea
relatiei cu factorul interesat;
¢. inlocuirea Personaluluiimplicat in Contract, altul decat cel pentru care s-au aplicat factori de evaluare;

d. necesitatea completérii rapoartelor/documentelor/rezultatelor activitatii Contractantului la solicitarea expresa a
Achizitorului si/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a rapoartelor/documentelor/rezultatelor finale si
intermediare, ca urmare a:

i. aplicarii mecanismului de acceptare a rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului descris in Caietul
de Sarcini la Capitolul "Managementul calitatii si managementul documentelor” sau

if. unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legéturd cu activititile din Contract, indiferent daca acesti
factori interesati au fost inclusi in documentele achizitiei (Caiet de Sarcini sau Propunere Tehnicd) sau daca
implicarea acestora in activitatile din cadrul Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern
in care se realizeazi activitatile din Contract.

e. Cerinte determinate de mediul in care se realizeazi activitatile in cadrul Contractului, ca de exemplu cercetare
arheologica.

B. Notificarile/instructiunile/dispozitiile produc efecte cu conditia existentei sub forma de dovezi suficiente si
credibile ca fiecare parte din Contract a actionat diligent la momentul planificarii achizitiei, la momentul
claborarii Ofertei si pe perioada de derulare a Contractului, asa cum reies acestea din Documentele
Contractului:

a. continutul Caietului de Sarcini, in special, dar fard a se limita la, informatiile incluse la "Contextul realizarii
acestei achizitii", la "Ipoteze si riscuri”, la "Managementul calitatii si managementul documentelor ",

b. continutul Propunerii Tehnice, in special, inclusiv prin intermediul comunicarilor dintre Par{i, aparitia unui
eveniment sau situafii care ar putea genera modificari ale Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat, conform prevederilor privind Obligatiile Partilor.

C. Orice notificare/instructiune/dispozitie referitoare la activarea optiunilor din Contract trebuie justificata

prin referire la continutul documentelor Contractului si al Graficului general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) acceptat.

Pentru ca prelungirea duratei Contractului sa nu devind modificare substantiald a Contractului, in situatiile
mentionate la punctele c.- e. de mai sus i sa respecte prevederile art. 221-222 din Legea 98/2016, conditiile in care
poate apdrea situatia extinderii duratei de prestare a serviciilor, trebuie precizate, explicit astfel:

a. conditiile in care extinderea duratei de prestare a serviciilor poate fi realizata,

b. mecanismul prin care o Parte comunici celeilalte Parti evenimentul declansator al situatiilor ce determini

extinderea duratei de prestare a serviciilor si

¢. impactul situatiei care determina extinderea duratei de prestare a serviciilor asupra scopului Contractului precum

si asupra Pretului Contractului,

d. optiunile ce trebuie documentate

D. Urmitoarele modificiri se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale HG 395/2016

precum si cu prevederile prezentului Contract si fira a afecta caracterul general al prezentului Contract prin

acordul Pdrtilor, respectiv prin Act Aditional:

a. inlocuirea/introducerea de Subcontractanti,

b. revizuirea Pretului Contractului, cu utilizarea ajustarii pretului din punct de vedere economic, asa cum este

precizat la clauzele de la punctul 6.7 — Revizuirea preturilor,

¢. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin care se

efectueaza platile,

d. schimbari la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementiri, Standarde comunicate prin intermediul Caietului de

sarcini

e. solicitdri specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitati/autoritati cu atributii in legaturi cu

Lucrarile  care  fac  obiectul  Contractului, respectiv  solicitari privind necesitatea obtinerii de
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avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenca, in plus fata de cele solicitate prin legislatia in vigoare la
momentul depunerii Ofertei,

f. drepuurile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de catre un alt operator
economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, in
conditiile stabilite prin Lege.

g. prelungirea termenelor de predare a avizelor., acordurilor, certificatelor, permiselor, a autorizatiilor necesare, etc.

h. intocmirea unor documentatii tehnico-economice suplimentare ce pot fi solicitate conform unor proceduri ale
diverselor institutii emitente de avize, acorduri, certificate si autorizatii ce trebuie obtinute de la terti sau alte
situatii care nu au putut fi luate in caleul la momentul elaborarii documentatiei.

i. prelungirea corespunzatoare daca este cazul, a duratei contractului cu maxim 15 zile, fara suplimentarea valorii
contractului si fara a aduce atingere dreptului Contractantului de a aplica penalitati de intarziere.

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferent prezentului Contract, eventuale modificiri ale
elementelor mai sus mentionate, pe parcursul deruldrii Contractului, nu pot conduce la obtinerea unui punctaj
inferior celui precizat in Contract si in Raportul procedurii de atribuire.

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferent prezentului Contract, eventuale modificiri ale
clementelor mai sus mentionate, pe parcursul derularii Contractului, nu vor conduce la obtinerea unui punctaj
inferior celui precizat in Contract si in Raportul procedurii de atribuire.

(d)Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Pérti propunerea de
modificare a Contractului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data la care se considerd ca modificarea
Contractului ar trebui si produci efecte.

2.5. Modificiri contractuale si revendiciri
2.5.1.Dreptul de a modifica
2.5.1.(a) Achizitorul poate da instructiuni de modificare pentru si in limita sumelor stabilite la dispozitia

Achizitorului pentru Lucrarea/Lucririle care fac obiectul Contractului, respectiv pana la suma de

lei (15 % din valoarea contractului).
2.5.1.(b) Suma la dispozitia Achizitorului pentru lucrari suplimentare prevazute la clauza 2.5.1 lit (b) din "Conditii

Generale" este in cuantum de 50 % conform Legii nr.98/2016 cu respectarea dispozitiilor legale..

(bI)Modificarile privind Lucrarile pot fi dispuse numai de citre Achizitor, in conformitate si in limitele
Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment inaintea emiterii Procesului-verbal de
Receppie la Terminarea Lucrdrilor, fie direct printr-o instructiune emisa de Achizitor in acest sens, fie printr-o
cercre adresatd Contractantului de a prezenta o propunere de modificare.

(b2) Contractantul are obligatia de a executa orice modificare emisa de catre Achizitor.

(b3) O modificare poate include:

I. schimbari ale cantitatilor pentru un articol de Lucrari din Contract (asemenea schimbiri nu vor constitui in
mod necesar o modificare);

ii. schimbiri ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol deLucrdri:

ili.schimbiri ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti dinZucrdri;

iv. omiterea unor cantitati de lucrari din estimarea de |a Expertiza tehnica care pe parcursul lucririi se
dovedesc necesare pentru finalizarea acestora;

v. modificari cu privire la succesiunea lucririlor sau a graficului de executie;

vi.modificari legislative, inclusiv ale STAS-urilor, standardelor, normelor aplicabile.

(b4) Contractantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrarilor pana cand Achizitorul nu va
dispune sau nu va aproba o modificare.

(bS) Daca Achizitorul soliciti o propunere, inainte de a dispune modificare, Contractantul va raspunde, in
scris, prin transmiterea urmétoarelor-

i. 0 descriere a activititilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru realizarea acestora;

ii. propunerea Contractantului referitoare la orice modificiri ale Graficului general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare acceptat, daci e cazul si

iii. propunerea Contractantului privind evaluarea financiard a Lucrarilor:

(b6) Dupa primirea propunerii Contractantului. Achizitorul va putea:

i. s& aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind modificarea

il. sd o respingi sau

iil. sa transmitd comentarii

(b7) Contractantul nu va intarzia executia Lucrarilor in perioada de transmitere a raspunsului Achizitorului.

(b8) Contractantul nu va executa nici o modificare doar daca aceasta este dispusa de Achizitor, in scris.

Contpact de lucrari — Reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P. Bucuresti -
" S. Autostrazi - Conditii specifice Pagina 7 din 21 Zq/\
/ .

W



(¢) Contractantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrarilor pana cand Achizitorul nu va dispune
sau nu va aproba o modificare.

2.5.2.Evaluarea modificarilor
2.5.2.(a/b) Modificarea/Suplimentarea nu va fi mai mare de 15% privind modificarile nesubstantiale si 50% din
Preful Contractului privind lucrarile suplimentare, cu respectarea dispozitiilor legale.

2.6.Cesiunea

2.6.(a) Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de citre o noua
persoand juridica ndscutd in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Contractantului, in termen
de maximum 3 (trei) zile de la data nasterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 15
(cincisprezece) zile de la data notificarii de catre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu
privire la preluarea Contractului de cdtre o noud persoand juridicd niscutd in urma unui proces de
reorganizare juridicd a persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.)

2.6.(d) Contractantul trebuie si notifice Achizitorul in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data declansirii
evenimentului care genereazi posibila preluare a drepturilor si obligatiilor Contractantului din prezentul
Contract,

2.7. Subcontractarea

2.7.(¢) Anexa nr — Lista Subcontractantilor si/sau Anexa nr. — Contract/Contracte de Subcontractare '/

2.7.(d) Notificarea Achizitorului se va face cu 5 zile inainte de momentul inceperii activitatii in care respectivul
Subcontractant este implicat, conform prevederilor contractuale privind comunicarea intre Parti si cu
prezentarea documentelor pentru verificarea formei de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta
din punct de vedere profesional, detinerea unei autorizatii pentru realizarea Lucrarilor in cauzi, motivelor de
excludere, a capacititii si resurselor pentru Lucrdrile care urmeaza sa fie executate, etc, cu respectarea
prevederilor art.218 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

(dd) Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de 5 zile de la data primirii notificarii.

2.7.(h) Pentru orice schimbare a Subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului, asa cum este
prevazuta la pet.2.7 lit(h) din "Conditii Generale" se vor percepe Despagubiri in cuantum de maximum 10%
din valoarea Contractului,

2.7.(k) In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016,
optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabilda numai daci sunt indeplinite in mod
cumulativ urmatoarele conditii:

i. aceastd optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la Contract si facand

parte integranta din acesta.

ii. Contractul de Subcontractare include la rindul sau o anexa explicita si specifica privind modalitatea in care se

efectueaza plata directd de Achizitor citre Subcontractant si care precizeaza toate si fiecare dintre elementele de

mai jos:
L. pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentd partii din Propunerea Tehnica, anexi la Contract, astfel cum a fost
incheiat intre Contractant si Achizitor — partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea

realizat/realizatd de Subcontractant astfel cum va fi specificata in factura prezentata la plata,

2. modalitatea concreta de certificare a Lucrarii/activitatii de catre Contractant pentru rezultatul obtinut de
Subcontractant/Lucrarea executatd de Subcontractant inainte de prezentarea facturii de citre Contractant
Achizitorului,

3. partea/proportia din suma solicitatd la plata corespunzitoare Lucrarii/activitatii care este in sarcina

Subcontractantului. prin raportare la conditiile de acceptare la platd a facturilor emise de Contractant pentru

Achizitor, asa cum sunt acestea detaliate in Contract,

stabileste conditiile in care se¢ materializeazi optiunea de plata directa,

precizeaza contul bancar al Subcontractantului.

S

2.8.Pastrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor

2.8.1. Pastrarea si Furnizarea Documentelor

2.8.1.(b) Achizitorul va transmite Contractantului intr-un exemplar urmatoarele documente:Caiet de sarcini si
proiectul tehnic de executie.

2.8.1.(c) Contractantul va pastra, pe Santier o copie a Documentelor Contractantului (Proiectul Tehnic, Detalii de
Exccutie, Caiet de Sarcini) modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor Contractului.
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2.8.1.(d) Partea care identifica o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost cliberat
pentru a fi folosit la executia lucrarilor va notifica cealalta parte in termen de maximum 3 (trei) zile
lucratoare.

2.9.Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

2.9.(a) Obligatia de confidentialitate rimane in vigoare pentru o perioada de 3 (trei) ani, conform prevederilor
legale aplicabile.

(aa) Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor informatii venite,
in format oficial, din partea anumitor autoritati publice (ex: instante de judecatd, ANAF, etc.), conform prevederilor
legale aplicabile.

2.9.(b) Scopul administririi datelor cu caracter personal: contractul si documentele care sunt anexe ale acestuia
vor fi administrate doar in interesul finalizarii contractului.

2.10. Asocierea
2.10.1 i. Asociatii vor fi considerati ca avand obligatii comune si individuale, raspunzand solidar fata de Achizitor
pentru executarea Contractului, chiar daca asocierea isi schimba componenta;

ii. Asocierea va notifica Achizitorul cu privire la liderul siu care va avea autoritatea de Contractant pentru
toti membrii asocierii si care in orice situatie va relationa cu Achizitorul. opozabil pentru toti membri asocierii;

ili. Contractantul (asocierea) nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a
Achizitorului,

iv. Acordul/ Contractul de asociere se constituie anexa la Contract.

v. Operatorii economici asociati trebuie sa precizeze informatii cu privire la procentul aferent fiecarui
asociat, respectiv partea/partile din contract ce vor fi executate de fiecare asociat in parte.

3.OBLIGATIILE PARTILOR

3.1.Obligatiile Achizitorului

3.1.1.0bligatii generale ale Achizitorului

3.1.1.(a)Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului documentatia tehnico—economic necesara pentru executia
Lucrarilor intr-un exemplar, la termenele stabilite prin Graficul general de realizare a lucrarii (fizic si
valoric) acceptat.

(aa) Achizitorul va emite Ordinul de incepere al lucrarilor in termen de maxim 30 (treizeci de zile).

3.1.1.(¢) Achizitorul, prin reprezentantul sau, are obligatia de a se prezenta in cel mult 5 (cinci) zile lucritoare de la
notificarea primita din partea Contractantului, in vederea incheierii actelor legale pentru Lucririle care devin
ascunse,

3.1.2.0bligatii privind asigurarea dreptului de acces pe Santier
3.1.2. (a) Achizitorul va pune Santierul la dispozitia Contractantului in momentul in care acesta a furnizat
Achizitorului toate documentele, iar Achizitorul le-a aprobat fara observatii.
(b) Lucrarile pot incepe efectiv dupa ce:
i) Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in
timpul executarii lucrarilor;
ii) Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara
observatii de Autoritatea Contractanta;
iii) au fost obtinute toate autorizatiile necesare,dupa caz.

3.1.3. Obligatii privind furnizarea de Autorizatii si Acorduri

3.1.3.(a) Achizitorul are obligatia de a obtine Autorizatiile, Acordurile, Avizele necesare executiei Lucrarilor.
conform prevederilor legale in vigoare aplicabile, dupa caz.

3.1.3.(b) Achizitorul are obligatia de a furniza Contractantului Autorizatiile, Acordurile, Avizele necesare executiei
Lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile, dupa caz.

3.1.6.0bligatii privind furnizarea de informatii si de documentatie
3.1.6. Achizitorul pune la dispozitia Contractantului urmatoarele documente:Caietul de sarcini si Proiectul tehnic de
executie. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfarsitul perioadei de executie a Contractului.

3.1.7.0bligatii privind receptionarea Lucrarilor
3.1.7. receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, in conformitate cu dispozitiile legale:
i. in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la terminarea acestora;
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ii. in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectucaza receptia finala a lucrarilor la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor:

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor
de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau legala referitoare la
garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

3.1.8.0bligatii privind platile

3.1.8. Achizitorul are obligatia de a efectua plata pentru Lucrari in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturii la
sediul Achizitorului, daca situatiile de lucriri au fost aprobate, in conditiile prevazute la art. 6.3 din Sectiunea
“Conditii Specifice” coroborat cu conditiile prevazute la art. 6.4 din Sectiunea “Conditii Generale™,

(a) Lucrarile sunt considerate executate la data aprobarii situatiilor de lucrari de catre reprezentantii
D.R.D.P. Bucuresti.

(b) Pentru lucrarile executate, Executantul va transmite lunar cel putin 4 exemplare ale situatiilor de
lucrari, intr-o forma aprobata de Achizitor, in care va prezenta detaliat sumele la care se considera indreptatit la
plata. impreuna cu documentele justificative. Reprezentantul autorizat al Achizitorului (consultant, inginer, diriginte
de santier, dupa caz), va transmite Achizitorului, in termen de 3 (trei) zile de la data primirii de la Executant. 3
(trei) exemplare ale situatiilor de lucrari insotit de raportul privind stadiul si progresul lucrarilor.

3.2.0bligatiile Contractantului
3.2.1.(b) Urmatoarele obligatii contractuale sunt considerate Obligatii esentiale in prezentul Contract:
b.1. Contractantul este obligat sa respecte obligatiile asumate ce constituie obiectul Contractului si/sau care ii revin
potrivit legii, caietului de sarcini, propunerii tehnice si finaciare ofertate si acceptate, in conditiile calitative si
cantitative prevazute in acestea, potrivit graficului de executie insusit de Achizitor (Anexa nr. - la Contract);
b.2. Contractantul este obligat sa intocmeasca, in 4 exemplare, situatia lunara a Lucrarilor executate si sa o
inainteze  Achizitorului pentru decontare, cu documentele justificative aferente, confirmate in prealabil de
reprezentantii Achizitorului si de celelalte entitati implicate in realizarea obiectivului prevazut in Contract
(consultant, experti, diriginte de santier etc.);
b.3. Contractantul este obligat sa remedieze defectele ce pot apare , pe toata durata de garantie prevazuta in
Contract, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, intr-un termen stabilit de comun acord cu Achizitorul
b.4. Durata de garantie si durata valabilitatii garantiei de buna executie constituite se prelungesc de drept, respectiy
prin act scris, cu perioadele in care Contractantul aduce completarile si/sau remedierile necesare potrivit
paragrafelor precedente. in cazul in care Contractantul nu executa remedierile si/sau completarile necesare,
Achizitorul este indreptatit si angajeze si sa plateasca alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
Lucrdri vor fi recuperate de catre Achizitor de la Contractant sau refinute din sumele cuvenite acestuia din urma;
b.5. Contractantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a Lucrarilor constand in interventii de orice fel
realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul obiectivului mentionat in Contract
b.6. Contractantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executatd va avea parametrii si calititile declarate de
catre acesta in oferta si in Contract. va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii
care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in Contract.
b.7. La lucrarile la care se fac incercari calitatea probei se considera realizatd dacd rezultatele se inscriu in
tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
b.8. Dupa receptia la terminarea Lucrarilor, Contractantul are obligatia intretinerii acestora pe durata de garantie
acordata, pana la receptia finala a Lucrarilor. remediind in termenul stabilit de Achizitor toate deficientele
constatate sau notificate de oricare parte sau de entitatile implicate in indeplinirea sau verificarea si controlul cu
privire la obiectivul Contractului. In cazul in care termenul stabilit pentru remedierea deficientelor nu este suficient
in acest scop, Contractantul va solicita, in primele 3 zile de la data primirii notificarii, prelungirea acestuia pana la
un termen considerat rezonabil dupa imprejurari, fara a depasi termenul corespunzator calculat in mod proportional
cu valoarea deficientelor in cauza:
b.9. Contractantul este obligat sa colaboreze cu reprezentantii angajati de Achizitor (consultant, diriginte de santier
ete.) in vederea executarii corespunzatoare a Lucrarilor. In acest sens va asigura accesul acestuia pe santier pentru
verificarea Lucrarilor, receptia Lucrarilor ascunse sj ij va comunica orice date necesare pentru buna executie a
Lucrarilor, De asemenea va prezenta reprezentantului autorizat al Achizitorului situatiile de Lucrari in vederea
confirmarii executarii Lucrarilor in conditii de calitate si cantitate solicitate;
b.10. Contractantul va transmite spre aprobare, oricdnd sunt cerute de catre reprezentantul/reprezentantii
Achizitorului, detalii referitoare la masurile si metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru
executarea Lucrdrilor. Nu va fi admisa nici o modificare a acestor masuri sau metode firi ca acest lucru si fie
supus in prealabil aprobarii Achizitorului.
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3.2.2.0bligatii privind executia Lucrarilor
3.2.2.(e)Termenele sunt stabilite prin Graficul de executie.
3.2.2.(g) Lucrarile suplimentare se vor executa in conformitate cu art.2.5.1. (b) din Conditii specifice.
3.2.2.(h) Contractantul are obligatia sa rectifice eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care
croarea respectivé este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de citre proiectant, Pentru verificarea trasarii de
ciitre proiectant, Contractantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea Lucrarilor.
3.2.2.(i) Obligatii ale Contractantului:
i.1.Contractantul este obligat sa organizeze, si conduci si si controleze activitatea personalului afectat executarii
prezentului Contract;
i.2. Contractantul este obligat si informeze, de indatd, conducerea Achizitorului si celelalte entitati implicate
(reprezentant autorizat, inginer, consultant etc.) despre evenimentele privind activitatea aferenta executarii
prezentului Contract §i sa {ina evidenta acestora;
i.3. Contractantul este obligat sa nu foloseasca, in executarea Contractului si a actelor sale aditionale. in nici un fel
si in nici 0 masura, personalul angajat al Achizitorului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel
printr-o modalitate prevazuta de Contract, cu respectarea normelor privind conflictul de interese si a celorlalte
prevederi legale aplicabile;
i.4. Contractantul este obligat sa dovedeasca abilitate, grija si perseverenta in indeplinirea obligatiilor care ii
incumba potrivit Contractului, caietului de sarcini, documentatiei procedurii de achizitie si/sau legii;
i.5. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier;
i.6. Contractantul este pe deplin responsabil pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor
legale, a normelor/standardelor tehnice obligatorii pentru executarea Lucrarilor ce fac obiectul Contractului §icu
precadere a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, precum si a
celor prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica:
i.7. Contractantul este obligat sa relationeze, in scris, cu toate entitatile (Achizitor, proiectant, experti, diriginte de
santier, consultant.etc.) implicate in realizarea Lucrarilor contractate, in vederea optimei efectuari a acestora;
1.8. Contractantul este obligat sa raspunda de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si
de calificarea personalului folosit pe durata executarii Lucrarilor/Serviciilor;
i.9. Contractantul este obligat sa raspunda pentru mentinerea in bund stare a Lucririlor, materialelor, echipamentelor
si instalatiilor care urmeaza si fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a Lucrarii pana la data
semnarii procesului-verbal de receptie finala a acesteia:
i.10. Pe parcursul executiei Lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Contractantul are obligatia, in masura
permisa de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

. confortul riveranilor; sau

. caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.
i.11. Contractantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in legétura cu obligatia prevazuta
paragraful anterior, pentru care responsabilitatea revine Contractantului;
i.12. Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricdruia dintre
subcontractantii sdi; Contractantul va selecta traseele. va alege si va folosi vehiculele, va limita $i va repartiza
incarcdturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat si sa nu produca deterioriri sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se produc deterioréri sau distrugeri ale oricarui pod
sau drum care comunicd cu sau care se afli pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi Achizitorul pentru
avarierea respectivelor poduri sau drumuri:
i.13. Pe parcursul executiei Lucrarii Contractantul are obligatia:

. de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
. de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:
. de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau Lucririle provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.
i.14. Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere.
depozite §i oriunde fsi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv

Contract de lucrari — Reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P. Bucuresti —
" S. Autostrazi - Conditii specifice Pagina 11 din 21
A

v



pentru verificarea Lucrdrilor ascunse. Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrarile care devin ascunse, fira
aprobarea Achizitorului:

i.15. Pirtile contractante au obligatia de a notifica. in scris. una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea Contractantului si a
dirigintelui de santier sau, daca este cazul. a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea
Achizitorului:

i.16. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei Lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile cuprinse Tn anexele la Contract. Contractantul are obligatia de a respecta instructiunile date de
reprezentantii Achizitorului in vederea derularii Contractului, in conditiile aprobarii de catre conducerea executiva
a acestuia;

i.17. Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice problema, mentionata sau
nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale;

i.18. Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de Achizitor sau
reprezentantul acestuia (diriginte de santier) precum si de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatilor respective;

i.19. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii defectelor calitative, Contractantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata
si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt
fmalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele
persoane.

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru:

d) de a suporta pe cheltuiala proprie costul utilitatilor (apa, gaz, electricitate, etc.) al contoarelor si al altor
aparate de masurat pe perioada executarii Lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse;

¢) de a interzice accesul persoanelor neautorizate in zona santierului prin imprejmuiri, semnalizari si paza
corespunzatoare;

f) utilizarea in executia Lucrarilor numai a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care
exista agremente tehnice:

g) respectarea proiectelor specific executarii de rosturi de dilatatie si a detaliilor de executie pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale:

h) sesizarea in termen legal a institutiilor specifice, in cazul producerii de accidente tehnice in timpul
executiei Lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat
reprezentantului achizitorului (dirigintele de santier) documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei:

J) aducerea la indeplinire , la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constreutii;

k) remedierea, pe proprie cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada de executie.
cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii::

) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea Lucrarilor:

i.20. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor legii privind calitatea in constructii:

i.21. Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia Azitorului caietele de masuratori (atasamente) si, dupa caz,
in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Contractantul
trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de care achizitor sau responsabilul achizitorului (diriginte de santier).
i.22. Contractantul este responsabil ( in relatia dintre parti ) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare
a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces:

i.23. Pe parcusul executiei lucrarilor , Contractantul are obligatia:
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a) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile , molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai

sunt necesare,

b) de a preda catre SDN /materialele provenite din dezafectari/daca este cazul.
i.24. Contractantul va transmite spre verificare si/sau aprobare, catre Achizitor sau reprezentantului Achizitorului
(diriginte de santier/responsabil contract) urmatoarele:

a) programul de executie si graficul de plati. actualizate;

b) procedurile de asigurarea si controlul calitatii ( QA/QC) si planul de asigurare a calitatii procedurile si

instructiunile tehnice pentru lucrarea contractata;

¢) procedurile de protectia muncii;

d) orice alt document care se refera la masurile si metodele pe care Contractantul le propune spre a fi adoptate

pentra executia lucrarilor contractate.
i.25. Semnalizarea temporara pe parcursul executiei lucrarilor cade in sarcina Contractantului si se va face in
conformitate cu ordinul comun nr. 1112/411/2000 al MI si MT. Contractantul raspunde pe toata perioada executiei
contractului de siguranta circulatiei pe sectoarele care fac obiectul acestui contract, inclusiv de mentinere a
semnalizarii verticale;
i.26. Contractantul are obligatia de a obtine aprobarea de instituire a restrictiilor de circulatie pe drumurile nationale,
pe toata durata executiei lucrarilor, conform ordinului MT-MI nr.l 112/411/2000 si O.U.G. 195/2002 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
i.27. Consecintele eventualelor accidente de circulatie inregistrate, avand drept cauza semnalizarea rutiera
temporara incomplet montata sau lipsa acesteia, revin in totalitate Contractantului de contract, atragand dupa caz
raspunderea penala sau civila. Semnalizarea rutiera poate fi verificata de oricare reprezentant al achizitorului.
i.28. Contractantul are obligatia, dupa semnarea contractului, de a intocmi Planul de management al traficului si de
a obtine acordul organelor abilitate;
1.29. Contractantul va prezenta, in termen de 5 (cinci) zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor, graficul
de execute fizic si valoric de detaliu alcatuit in ordinea tehnologica de execute in vederea aprobarii de catre
achizitor. In cazul in care, dupa opinia achizitorlui, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
general de execute a lucrarilor, la cererea achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu ii va scuti pe Contractant de nici una dintre
indatoririle asumate prin Contract;
i.30. Nerespectarea stadiilor fizice, respectiv a termenelor intermediare, da dreptul Achizitorului de a percepe
penalitati de intarziere sau dupa caz, rezilierea contractului in conformitate cu prevederile contractului;
i.31. In cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrarilor., Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
Contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca. in cazul neconformarii. la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul, solicitand daune -interese in procent de 25 % din valoarea
lucrarilor ramase de executat;
i.32. Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului si va
notifica achizitorului, ori de cate ori este cazul, pentru a fi examinate si masurate:
i.33. Contractantul trebuie sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit normelor aplicabile in vigoare,
ale Contractului si ale documentatiei procedurii de achizitie:

3.2.3.Documente si cerinte pentru livrdrile de Utilaje si Echipamente incluse in Lucrare/Lucrdiri
3.2.3.(a) Dotarea tehnica necesara trebuie sa fie disponibila la data incheierii contractului.
Contractantul este responsabil de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si
resurselor umane, declarate la nivelul propunerii tehnice si financiare, necesare in vederea indeplinirii obligatiilor
contractuale.
Contractantul nu va utiliza in cadrul contractului autoutilaje cu si echipamente a ciror parametri de functionare nu
corespund cu cerinfele pentru care sunt ofertate si cu o estetica necorespunzatoare.
Dotéari minime necesare pentru utilaje:

- utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbeni ;

- deserventii vor avea in dotare sculele minim necesare interventiilor accidentale:

- deserventii si personalul inchiriat vor fi dotaji cu echipament de lucru si protectie specific lucrarilor si
serviciilor care urmeaza a fi executate.

3.2.8.0bligatii privind daunele si penalititile de intirziere
3.2.8.A. Penalitati
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a.l. Pentru neexecutare totala a Contractului, Contractantul va suporta penalitati de 20% din valoarea
contractului.

a.2. Pentru executare necorespunzatoare/partiala a Contractului, Contractantul va suporta penalitati de 10%
din valoarea contractului.
In cazul in care oferta acceptata a Contractantului include sustinerea unei terte persoane, pentru obligatiile
neindeplinite, din cauza incalcarii sustinerii la care s-a angajat, sustinatorul va raspunde in solidar cu Contractant

a.3. Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea
Contractului de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza prezentul Contract.

a.4. Prevederile prezentului capitol se aplica cu observarea intocmai a clauzelor de la pet.7.3. din prezentul
Contract.

3.2.8.B. Daune interese

b.1.In cazul in care Achizitorul pune in intarziere Contractantul, va calcula daune interese in cuatum de

0,1% pe zi de intarziere din valoarea obligatiilor neexecutate/executate cu intarziere.

b.2. Daunele interese prevazute la pct.b.l. se vor aplica pentru perioada punerii in intarziere conform
notificarii de punere in intarziere.

b.3. Neachitarea facturii de penalitati in termen de 30 zile de la data comunicarii ei, va duce la executarea
valorii acesteia din cuantumul garantiei de buna executie.In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul
se va adresa instantelor de judecata competente pentru recuperarea diferentei.

b.4. In cazul in care Contractantul nu-si indeplineste obligatiile in termenul stabilit prin punerea in intarziere.
Achizitorul va demara procedura de reziliere si va calcula penalitati conform pct.A - Penalitati, dupa caz.

b.5. In cazul in care contractantul refuza solutionarea neconformitatlor si neconcordantelor semnalate.
achizitorul aplica penalitati in cuantum de 0,05% pe zi din valoarea contractului pana la remedierea acestora de
catre contractant.

¢. Dacd inainte de implinirea duratei prevazute in punerea in intarziere, Contractantul incepe si isi
indeplineasca sau, dupi caz, reia indeplinirea obligatiilor asumate si/sau care ii revin potrivit legii, acesta ramane in
continure obligat la plata daunelor interese aferente perioadei de intarziere in prestarea serviciilor. In cazul in care
obligatiile stabilite prin notificare vor fi duse la indeplinire inainte de termenul stabilit prin notificare, daunele vor fi
calculate pentru zilele aferente.

3.2.13.Perioada de Garantie acordatd Lucrarilor
3.2.13.(b) Perioada de garantie este de 5 ani.

b.2. Contractantul este obligat ca, in termen de 10 zile de la sesizarea Achizitorului, sa trimita reprezentantul
sdu la fata locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil.

b.3. In cazul in care Contractantul nu executa Lucririle prevazute la aceastd clauza, Achizitorul este liber si
contracteze executia acestor Lucrari cu Terti Contractanti, urmand ca Pretul acestor Lucriri si fie recuperat de céatre
Achizitor de la Contractant prin retinerea Garantiei de Buni Executie, iar in cazul in care suma nu este
acoperitoare, pe calea instantelor de judecata.

3.3.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale

3.3.1.Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor

3.3.1.(b) In cazul in care Achizitorul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 3.1.8 din
Sectiunca “Conditii Specifice”, Contractantul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor
datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinti a dobanzii de politici monetard comunicata de BNR, din prima
zi a semestrului in care s-a emis factura, plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data
scadenta a sumelor restante, pana la achitarea lor.

Penalitatile nu pot depasi valoarea debitului.

3.3.2. Neindeplinirea Obligatiilor de citre Contractant

3.3.2.(b)  Achizitorul acorda un termen rezonabil de remediere a neindeplinirii obligatiilor Contractantului, in
functie de complexitatea remedierilor.

3.3.2.(¢c) dupa trecerea termenului prevazut la pet. 3.3.2. (b)

3.3.2.(d) 5 (cinci) zile de la primirea celei de a doua notificari:

4. INCEPEREA, EXECUTAREA, FINALIZAREA, RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR

4.1. inceperea si executarea Lucrdarilor

4.1.(a) Data de incepere a Contractului va fi notificata de catre Achizitor prin ordin de incepere, dupa constituirea
garantici de buna executie in conditiile si la termenele prevazute in contract, dar nu mai tarziu de 30
(treizeci) zile de la data intrarii in vigoare a contractului. Pana la data specificata in Notificarea
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Achizitorului, Contractantul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de
vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii.
4.1.(b) Durata de Executie este de 4 luni de la Data precizata in Ordinul de incepere a Lucririlor.

4.1.1. Asigurari

4.1.1.1 Obligatii generale privind Asiguririle _

(a) Astfel cum se stabileste prin Documentatia de Atribuire, Contractanul este singura Parte asiguratoare.

(b) Contractantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la
data emiterii Ordinului de incepere a Lucrarilor. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportati de citre
Contractant.

(¢) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare
si documentele justificative pentru plata primelor de asigurare.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci Subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele
angajate de Subcontractanti. Contractantul va solicita Subcontractantilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si documentele justificative pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin Lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant,
cu exceptia atat a unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia
sau a celui care nu-i este imputabil Contractantului.

(d) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizata, cu sediul/filiala pe teritoriul Romaniei si va fi in
vigoare pana la data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

4.1.1.2. Asigurarea Lucrdrilor si a Utilajelor Contractantului

Contractantul trebuie s asigure Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele Contractantului pentru o
valoare cel putin egald cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare. de inliturare a daramaturilor.
onorarii i profit. Aceasta Asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data la care dovada asigurarii trebuie sa fie
transmisa potrivit prevederilor clauzei 4.1.1.1.(d) din prezentul Contract pani la data stabilita la clauza 4.1.1.1.(b)
din prezentul Contract.

4.1.1.3. Asigurarea impotriva vatamarii persoanelor si a daunelor aduse proprietitii

Contractantul trebuie sa incheiere Asigurare/Asigurari privind raspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau
/atamari corporale care pot afecta orice proprietate fizica sau orice persoana, care ar putea fi generate pe perioada
executarii Contractului, Asigurare /Asigurari valabila pana la stingerea tuturor efectelor contractului.

4.1.1.4. Asigurarea Personalului Contractantului

Contractantul va asigura Personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze
lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sua juridice.

4.2. Intarzierea si sistarea Lucrdrilor

4.2.1.(a) Contractantul are dreptul la prelungirea Duratei de Executie a Contractului cu maxim 16 luni.

4.2.1.(b) Totalul cheltuielilor suplimentare din partea contractantului initial nu va depasi limita a maximum 50%
din valoarea contractului initial.

4.10.Emiterea documentelor constatatoare
4.10.(a) Autoritatea contractanta are obligatia de a emite documente constatoare care contin informatii referitoare la
indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant/contractant asociat s,
daca este cazul, la eventualele prejudicii, dupa cum urmeaza:
i. in termen de 14 (patrusprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul daci Ofertantul declarat
castigator refuza semnarea acestuia.
il. in termen de 14 (patrusprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul.
iii.in termen de 14 (patrusprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.
iv.in termen de 14 (patrusprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie Finala a Lucririlor,
intocmit la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
(b)Achizitorul are obligatia:
i. sa clibereze un exemplar al documentului constatator Contractantului:
ii. sa pastreze un exemplar la dosarul achizitiei publice.
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S, RISCURI SI MASURI PENTRU INLATURAREA/DIMINUAREA RISCURILOR

5.2. Masurile pentru inlaturarea/diminuarea efectelor riscurilor sunt dupa cum urmeaza:

a) Contractantul va fi responsabil pentru identificarea si minimizarea riscurilor de implementare si finalizare a
proiectului si a lucrarilor,

b) Contractantul va fi responsabil de tratarea necorespunzatoare a riscurilor descrise in prezentul capitol.

¢) C.N.A.LR. - D.R.D.P. Bucuresti isi rezerva dreptul de a recupera de la Contractant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

d) Contractantul isi va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea Contractanta prin participarea sa la
procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei
acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia.

e) Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Contractant.

J) Pretul ofertei va include riscurile generale prezentate mai jos, iar Contractantul nu va avea nici o pretentie de
orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

g) Contractantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor riscuri
si a consecintelor acestora:

- Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta.
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

- Riscul de apartie al interferentelor din partea personalului Autoritatii contractante (altul decat cel direct
implicat in derularea contractului);

- Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Contractant si rezultate
ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. defectuoase sau de slaba calitate sau
rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase;

- Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuiesc: realizate
revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de studii de teren;

- Riscul de aparitie al unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta;

- Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor si lucrarilor solicitate in cadrul caietului de sarcini. sa apara
modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de proiectare, a
investigatiilor, studiilor, analizelor, etc., necesare finalizarii obiectului contractului. Contractantul va face toate
demersurile pentru completarea/ajustarea/refacerea serviciilor si lucrarilor desfasurate pana la momentul aparitiei
acestor schimbari si prestarea restului serviciilor si lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative:

- Riscul de intarziere a finalizarii lucrarilor din cauza organizarii si coordonarii deficitare;

- Riscul de neindeplinire a obligatiilor de catre Autoritatea contractanta;

- Riscul de suspendare a Contractului, cu exceptia cazului in care acest lucru se datoreaza Contractantului.

) Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri
in desfasurarea activitatii Contractantului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale si
contractuale,

i) Pentru Riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din propunerea financiara si/sau tehnica, respectiv de modificari la Contract, daca oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau
diminuarea impactului acestuia.

53, Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor

5.3.(a) Intervalul la care au loc intalnirile de analiza a Graficului general de realizare a Lucrarilor (fizic sl
valoric) este de maximum 30 (treizeci) zile, calculate incepand din ziua urmitoare zilei in care
Achizitorul comunicd Contractantului acceptul sau refuzul siu motivat cu privire la Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) supus analizei.

5.3.(b) Intanirile de lucru/Sedintele de monitorizare se realizeazi la sediul Achizitorului sau prin utilizarea
Mijloace electronice de comunicare, utilizind datele de conexiune specificate in continuare.
Aranjamentele necesare pentru stabilirea sedintelor de monitorizare sunt in  sarcina
Contractantului/Achizitorului.

Oricare dintre Parti poate convoca intrunirea unei intdlniri cu scopul evaludrii si reducerii/evitarii
riscurilor. Oricare dintre Parti poate solicita ca, la astfel de intalniri, sa participe si alte persoane, in
vederea reducerii si evitdrii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii acordului din partea celeilalte
f‘ﬁrli‘

Intalnirile de lucru desfasurate in vederea reducerii si evitarii riscurilor vor avea ca scop:
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i. gdsirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

ii. gasirea unor solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectati,

iii. luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi intreprinse cu respectarca prevederilor
contractuale,

iv. stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate.

Achizitorul revizuieste/actualizeaza, de fiecare datd, Registrul Riscurilor prin finregistrarea
deciziilor/modificarilor luate la fiecare intdlnire de lucru intrunitd in acest sens.]

In cazul in care deciziile luate au efect asupra altor prevederi contractuale, se vor face modificarile
necesare.

5.3.(c) Pentru prima intalnire de monitorizare a progresului activitatlor in cadrul Contractului se utilizeaza
Graficul general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric) acceptat, astfel cum a fost inclus in
Propunerea Tehnicd/agreat in cadrul intilnirii de demarare a activitatilor in Contract — corelati
informatiile cu cerintele din Caietul de Sarcini, capitolul *Managementul/Gestionarea Contractului si
activitati de raportare in cadrul Contractului™,

5.3.(d) Informatiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul inaintarii spre analiza a Graficului
general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric), sunt:

i. data la care incepe o activitate, data la care solicita access la anumite informatii, facilitati care
sunt in gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau carereprezintd responsabilitatea
Achizitorului pentru punerea acestora la dispozitie asa cum este specificat in Caietul de
Sarcini,

ii. data la care Contractantul va finaliza o activitate si va ajunge la Punctele de reper/Jaloanele
pentru fiecare activitate,

iii. succesiunea logica si cronologica a activitatilorcare urmeaza sa fie realizate in perioada dintre
intdlnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) acceptat,

iv.rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalittaca de implicare a Personalului
suport/backstoping) avute in vedere sa fie implicate/mobilizate pentru:

- masuri asociate riscurilor identificate,

- modalitatea de solutionare a eventualelor Defectiuni/neconformitati notificate de Contractant

Achizitorului sau de catre Achizitor Contractrantului, conform conditiilor din Contract,

- datele/termenele la care, in scopul realizarii Lucrarilor in conformitate cu Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Contractantul solicita:

- accesul la un factor interesat/persoand, loc sau altele asemenea,

- informatii si acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de citre Achizitor in
vederea realizdrii Lucrdrilor in Contract si aprobari de la factori interesati in legitura cu
Lucrarile din Contract,

- pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviatiilor de orice natura de la metodologia
de realizare a activitatii inclusd in Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat,

- orice altd informatie solicitati in mod expres in Caietul de Sarcini la capitolul
“Managementul/Gestionarea Contractului si activitdti de raportare in cadrul Contractului’.

5.3.(e)  Contractantul prezintd urmatoarele informatii pentru analiza de cétre Achizitor a Graficului general de
realizare a Lucrarilor (fizic si valoric):

i. stadiul activitatilor realizat fatd de cel planificat, reprezentand progresul real realizat pentru
fiecare activitate in parte si efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului,

ii. efectele inactiunii sau modului de actiune a Achizitorului in ceea ce priveste responsabilitatile si
atributiile sale in realizarea Lucrarilor comunicate prin Caietul de Sarcini — capitolul
“Descrierea Lucrarilor™,

iii. modalitatea in care Contractantul intentioneaza sa recupereze orice eventuale intarzieri si sa
corecteze Defectiunile/neconformitatile notificate si orice modificari pe care Contractantul
isi propune sa le realizeze prin raportare la ultima versiune a Graficului general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in conditiile in care modificarea nu afecteazi
scopul general al Contractului si nu devine modificare substantiali, asa cum este aceasta
definiti in Legea 98/2016.
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5.3.(f)  Motivele pentru care Achizitorul refuza acceptareaGraficului general de realizare a Lucrarilor (fizic si
valoric) propus spre aprobare sunt:

i. Graficul general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric) propus spre aprobare nu este realist si
nu este ajustat cu luarea in considerare a informatiilor incluse in Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat anterior.

ii. Graficul general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric) propus spre aprobare nu corespunde cu
abordarea si metodologia inclusa in Propunerea Tehnica parte integranta din Contract si
caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare corespunzator, fiind inferioara
acesteia, nemaireflectand punctele tari pentru care Contractantul a obtinut avantaje la
aplicarea criteriului de atribuire in procedura identificatd in Contract,

iii. Graficul general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric) propus spre aprobare nu corespunde
Propunerii Financiare si Graficului general de realizare a Lucrarilor (fizic si valoric) inclus
in Propunerea Tehnica parte integranta din Contract, in special in ceea ce priveste durata
activitdtilor, Punctele de reper/Jaloancle si aceste aspecte au impact negativ asupra
obiectivelor comunicate si a beneficiilor Achizitorului, asa cum sunt acestea comunicate
prin Caietul de Sarcini.

5.3.(g)  Achizitorul comunici Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a
Lucrarilor (fizic si valoric) prezentat, impreuna cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului
Achizitorului in termen de 5 zile de la momentul finalizirii intalniirii de monitorizare a progresului
activitatilor,

5.3.(h)  Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performantelor contractuale care pot fi solicitate de
Achizitor nu pot depasi limita maxima de 50% din valoarea Contractului/limita maxima reprezentand
valoarea Contractului.

6.3 Facturare si plati in cadrul Contractului.

6.3.(b) Plata lucrarilor executate se face prin virament bancar, in baza facturilor emise de Contractant, pentru
sumele la care este indreptatit, in contul/conturile indicate in Contract.

(bl) Decontarea se face in baza facturilor intocmite de Contractant, insotite de situatiile de lucrari verificate din
punct de vedere cantitativ si calitativ de catre dirigintele de santier si certificate de reprezentantii Achizitorului.
(b2) Situatiile de lucriri cuprind listele de cantitati (devize), documentele care atesta calitatea materialelor,
declaratii de conformitate, agremente tehnice, rapoarte de incerciri, atasamente, procese verbale de lucriri ascunse,
dupa caz.

(b3) In situatia in care Achizitorul constati erori in situatiile de lucrari, va restitui situatiile Contractantului pentru
refacere §i completare. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de lucrari reficute.

(b4) In cazul in care facturile sunt intocmite eronat, Contractantul va storna respectivele facturi.

Termenul de platd va curge de la data inregistrrii la Achizitor a facturilor intocmite corect.

(b5) In vederea efectudrii platilor decurgand din executarea prezentului contract, Contractantul are obligatia de a isi
deschide un cont de trezorerie, pe care sa il comunice in scris Achizitorului, cel mai tarziu la data prezentarii primei
facturi. sub sanctiunea nesocotirii termenului de plata convenit.

(b6) Factura se comunica Achizitorului, prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct, la sediul
administrativ al Achizitorului. In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa
caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.

6.4. Situatii lunare de Lucriri
6.4.(¢) maximum 10 (zece) zile de la primirea situatiilor de platd, confirmate de Dirigintele de Santier, la sediul
Achizitorului ( b-dul Tuliu Maniu, nr.401 A).

0.5. Plata finala

0.5.(a) Plata finala se va efectua la terminarea lucrarilor, dupa incheierea procesului verbal fara deficiente.

6.5.(b) maximum 60 (saizeci) zile de la data inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii fiscale intocmita in
temeiul Situatiei de platd acceptat.

5
5

6.6. Moneda platilor
(a) Moneda de referintd a contractului este LEU
(b) Moneda in care se efectucaza platile este LEU

6.7.Revizuirea Preturilor
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Ajustarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre
autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunfarea la anumite
taxe/impozite locale al ciror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat
pretul, conform prevederilor Art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016. In orice situatie, pretul prezentului Contract
poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul
contractului. Ajustarea preturilor se face prin Act aditional la contract, ulterior solicitdrii pdrtii contractante,
solicitare inregistrata la registratura D.R.D.P. Bucuresti. Perioada de referinta este termenul limita pentru primirea
ofertelor, conform anuntului de participare ..................(se va completa data de referinta la semnarea

Contractului).

6.8. Intarzieri in efectuarea Plitii

In cazul in care Achizitorul, din culpa sa, nu efectueazi plata facturilor in termenul prevézut la art. 3.1.8 din
Sectiunea “Conditii Specifice”, Contractantul este indreptatit sa calculeze penalitati conform prevederilor art.
3.3.1.(b) din Sectiunea “Conditii Specifice™.

6.9.Garantie pentru plati in avans si garantia pentru buni executie

6.9.(a) In cadrul acestui Contract, Achizitorul nu acorda si Contractantul nu solicita plati in avans.

6.9.(b) Contractantul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului in maxim 5 zile lucritoare
de la data incheierii contractului. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul fara TVA al
contractului, respectiv suma de .......ceoussssessnssnenenene l€i. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar
sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat, sau de o societate de
asigurdri, in conditiile legii si devine anexa la contract.

6.9.(b1) in cazul in care valoarea garantiei de buni executie este mai mica de 5.000 lei, Contractantul poate depune
contravaloarea garantiei la casieria D.R.D.P. Bucuresti.

6.9.(b2) Achizitorul nu accepta constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale.

6.9.(b3) Garantia trebuie sa fie irevocabila.

6.9.(b4) Instrumentul de garantare trebuie sd prevada ca garantia se va executa neconditionat, la prima cerere a
Achizitorului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Contractantului.

0.9.(b5) Achizitorul notifica Contractantul cu 10 (zece) zile inainte de expirarea valabilitatii instrumentului de
garantare. in vederea prelungirii valabilitatii, iar in cazul in care valabilitatea nu a fost prelungitd pana in penultima
zi, Achizitorul va executa garantia, in urma notificarii Contractantului si a institutiei care a emis intrumentul de
garantare.

6.9.(b6) Achizitorul are dreptul de a emite preten{ii asupra garantiei de buna executie, oricind pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Contractantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat Contractantului, cat si emitentului instrumentului de
garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia
executdrii garantiei de buna executie, partial sau total, Contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza
raportat la restul ramas de executat. In situatia in care Contractantul nu indeplineste aceastd obligatie atunci
Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 7 (sapte)
zile inainte de data rezilierii.

6.9.(b7) In cazul in care durata contractului se ple[ungeste Contractantul are obligatia sa prelungeasca valabilitatea
instrumentului de garantare. In cazul in care se majoreaza pretul contractului, Contractantul are obligatia de a corela
valoarea garantiei cu pretul nou fara TVA al contractului.

6.9.(b8) Neconstituirea garantiei de bunad executie in conformitate cu prevederile art. 6.9 duce la aplicarea
prevederilor art. 3.2.8.A din prezentul contract, sectiunea “Conditii Specifice”.

6.9.(b9) Achizitorul restituie / elibereaza garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 42, alineatul
(4) din HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd / acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si
completarile ulterioare, astfel:

1. 70% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

2. 30% din valoarea garantiei de buna executie, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate,
pe baza procesului verbal de receptie finala.

6.9.(b10) Achizitorul restituie/elibereaza garantia de participare in cel mult 3 (trei) zile de la data constituirii
garantiei de bund executie, in conformitate cu prevederile art. 38, alineatul (1) din HG 395/2016. pentru aprobarea
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Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /
acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.3.Forta majora si Cazul fortuit

7.3.2.Masurile care se impun in caz de forta majora si caz fortuit

7.3.2.(b) Partea care invoci forfa majord/cazul fortuit are obligatia sa o aduci la cunostinta celeilalte pirti, in scris,
in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie sub sanctiunea daunelor interese in ipoteza in care aceasta notificare
nu ajunge la creditor in acelasi termen [art.1634 alin (5)].

7.3.2.(c) Partea care a invocat forta majord/cazul fortuit are obligatia si aduci la cunostinta celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 5 (cinci) zile de la incetare.

7.4. (b) iv. Aceasta presupune ca Contractantul se afla, fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare
pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ceea ce permite continuarea, de o manierd sustenabild, a
activitdfii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciard si respectd integral graficul de implementare a
planului de reorganizare aprobat de instan{a.

7.4.1.Incetarea Contractului ca urmare a fortei majore si a cazului fortuit

7.4.1.1. Dacé forta majori/cazul fortuit $i consecintele acesteia dureazi pentru o perioadd mai mare de 90
(nouazeci) zile, fiecare Parte poate renunta la executarea Contractului pe mai departe.

7.4.1.2. Atunci cand imposibilitatea de executare este totala si definitiva si priveste o obligatie contractuala
importanta, contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul producerii
evenimentului fortuit.

7.4.1.3. Daca imposibilitatea de executare a obligatiei este temporara, creditorul poate suspenda executarea propiilor
obligatii ori poate obtine desfiintarea contractului [(art1557, alin(2)].

7.4.2.Incetarea Contractului pentru alte motive
7.4.2.(a) Achizitorul are dreptul de a rezilia prezentul Contract in timpul derularii acestuia in urmatoarele situatii-

i) Contractantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteazi cu nerespectarea
prevederilor prezentului Contract;

i) Contractantul nu constituie garantia de buna executie in conditiile si termenele prevazute in Contract.

7.5. Rezilierea/denuntarea unilaterali a Contractului

7.5.(a) Nerespectarea de catre Contractant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, da

dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul $i de a pretinde plata de daune-interese al caror cuantum se va stabili in

conformitate cu prevederile Codului de Proceduri Fiscala.

7.5. (al) - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 7 (sapte) zile de la transmiterea notificarii

de catre Achizitor, daca Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate in acest termen. iar, cu privire la plata

daunclor-interese, prezentul Contract constituie titlu executoriu.

7.5. (b) - ii. Fira a fi necesare alte formalitati judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar fird a se limita

la: punerea in intarziere, interventia vreunei instante Judecatoresti sau arbitrale, o altd formalitate prealabila sau

perioada de gratie) in cazul in care, pe o perioada de cel putin 12 luni de la data incheierii prezentului Contract,

conform prevederilor art. 61 din Legea nr.98/2016 privind Achizitii Publice, Contractantul se afla in situatia de a

avea angajati sau are incheiate intelegeri privind desfasurarea de activitati, direct sau indirect, in scopul indeplinirii

prezentului Contract.

7.5. (b1) Atunci cénd, pe perioada valabilitatii Contractului, Achizitorul invoci rezilierea, urmatoarele dispozitii

devin aplicabile:

1. Achizitorul este exonerat de orice obligatie de plata catre Contractant, indiferent daca aceasta s-a niscut sau

este scadentd pand la data rezolutiunii:

i.  Contractantul datoreazi Achizitorului, cu titlu de daune-interese in situatia rezilierii Contractului pe baza
conflictului de interese, 10% din valoarea Contractului, cumulativ cu orice alte obligatii de plata in sarcina
Contractantului pana la data incetarii Contractului.

ii. Contractantul accepta si intelege expres cd, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, Achizitorul are

dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea citre Contractant a unei notificari scrise cu 7 (sapte)

zile anterior datei la care incetarea produce efecte, in urmitoarele cazuri:

L. a luat cunostinta de faptul ca la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afli intr-una dintre
situatiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire. in temejul articolului 164 din Legea nr.
98/2016, respectiv fost condamnat prin hotdrare definitiva a unei instante Judecitoresti, pentru comiterea uneia
dintre infractiunile de la art. 164. alin. (1) din Legea 98/2016.
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2. a luat cunostintd faptul ca la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare, de
conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de control
asupra Contractantului se afld intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea acestuia din procedura de
atribuire, in temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotdrare definitiva a unei
instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile de la art. 164, alin. 1 din Legea 98/2016.

3. are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie
atribuit Contractantului.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul de Lucrari, in cel mult 7 (sapte) zile de la aparitia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea Contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

7.7. Limba Contractului
7.7. In cazul in care Contractul este incheiat in mai multe limbi, va prevala varianta in limba romana.

7.8. Legea aplicabila
(a) Legea aplicabila prezentului Contract, este Legea in vigoare din Romania.

7.9. Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor
7.9.(a) Fiecare parte trebuie sd raspundd la o solicitare de solutionare amiabild in termen de maximum 15
(cinsprezece) zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei intelegeri amiabile este de 30 (treizeci) de zile de la
data solicitarii de solutionare a disputei.
7.9.(¢) Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild esueazi sau daca una dintre Parti nu raspunde in termen la
solicitare, oricare dintre parti:
i) se poate adresa unui mediator, pentru procedura de mediere, ca procedura prealabild obligatorie, respectiv
instantelor judecatoresti civile in circumscriptia cirora se afla sediul Achizitorului;
ii) se poate adresa direct instantelor civile in circumscriptia cdrora se afld sediul Achizitorului, cu conditia
indeplinirii procedurii prealabile (medierea) pana la primul termen de judecatd, sub sanctiunea respingerii
actiunii. potrivit legii.

7.9.2. Instiintarea in caz de nemultumire
7.9.2. Partea nemultumitd va putea sesiza instanta competenta in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data la care
a notificat celeilalte Parti aceasta intentie a sa.

7.9.3. Litigii
7.9.3. O disputa care face obiectul unei instiintari de nemultumire va putea fi dedusa spre solutionare instantelor de
drept comun a caror competenta teritoriala va fi stabilitd prin raportare la sediul Achizitorului.

i) Daca, dupd 15 (cincisprezece) zile de la inceperea tratativelor, Pirtile nu reusesc si rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de
Comert si Industrie a Roméniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
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